
Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Придорожная аллея 19
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 430,56 ( 16,02 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 62,26 ( 1,67 ) тыс. руб.
   строительных работ 430,56 ( 16,02 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 156,28 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 10,76 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,261822 0,2618221 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36
4 М 46,93 12,29 12,474 153

ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,455 0,4552 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=45,5/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 527,21 37,175 19 599
3 ЭМ 1 449,49 659,52 16,407 10 821
2 в т.ч. ОТм 254,31 115,71 37,175 4 302

ЗТ чел.-ч 111,2 50,596
ЗТм чел.-ч 21 9,555
Итого по расценке 2 608,19 1 186,73 30 420

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 3,003 0 0 0 0
ФОТ 642,92 23 901

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 572,2 21 272



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 315,03 11 711
Всего по позиции 2 073,96 63 403
Итого прямые затраты по Разделу 1 1 250,9 32 001
   в том числе
   оплата труда 556,56 20 690
   эксплуатация машин и механизмов 682,05 11 158
   материальные ресурсы 12,29 153
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 673,24 25 028
Итого накладных расходов 599,79 22 298
Итого сметной прибыли 330,8 12 297
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 2 181,49 66 596

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,455 0,4553 ТЕР11-01-011-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=45,5/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 200,74 37,175 7 463
3 ЭМ 37,32 1,25 21,23 23,928 508
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 11,41 37,175 424
4 М 852,12 387,71 11,761 4 560

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 20,6736075

ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,7223125
Итого по расценке 1 273,08 609,68 12 531
ФОТ 212,15 7 887

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 213,85 7 950



Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 117,21 4 358

Всего по позиции 940,74 24 839
525 525 63,16 0 33 1594 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 33 159
0,51 0,515 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=51/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 104,33 37,175 3 878
3 ЭМ 9,01 1,25 5,74 12,78 73
4 М 87,03 44,39 37,251 1 654

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 9,75936
Итого по расценке 273,92 154,46 5 605

5.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,51 182 632,72 2 500,42 37,251 93 143
ФОТ 104,33 3 878

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 105,16 3 909

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 57,64 2 143

Всего по позиции 2 817,68 104 800
4,55 4,556 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=45,5/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 638,99 37,175 23 754
3 ЭМ 13,62 1,25 77,46 14,109 1 093
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 4,32 37,175 161
4 М 5,03 22,89 11,807 270

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 54,94125



ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,34125
Итого по расценке 140,77 739,34 25 117

6.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,2275 92 -20,93 11,807 -247

6.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 46,41 663,38 2 607,52 11,807 30 787

ФОТ 643,31 23 915
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 654,25 24 322

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 421,05 15 652

Всего по позиции 4 401,23 95 631
Итого прямые затраты по Разделу 2 6 590,49 200 095
   в том числе
   оплата труда 944,06 35 095
   эксплуатация машин и механизмов 104,43 1 674
   материальные ресурсы 5 542 163 326
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 959,79 35 680
Итого накладных расходов 973,26 36 181
Итого сметной прибыли 595,9 22 153
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 8 159,65 258 429

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,01 0,017 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=1/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 9,59 37,175 357



3 ЭМ 75,94 1,25 0,95 21,468 20
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 0,36 37,175 13
4 М 815,35 8,15 12,154 99

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 0,81512
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,03475
Итого по расценке 1 724,84 18,69 476
ФОТ 9,95 370

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 8,96 333

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 4,14 154

Всего по позиции 31,79 963
0,01 0,018 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 

раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=1/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 2,68 37,175 100
3 ЭМ 4,63 0,05 19,581 1
4 М 113,71 1,14 20,173 23

ЗТ чел.-ч 25,09 0,2509
Итого по расценке 386,55 3,87 124

8.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00028 516,58 0 20,173 0

ФОТ 2,68 100
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 2,41 90
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 1,23 46

Всего по позиции 7,51 260
Итого прямые затраты по Разделу 3 22,56 600
   в том числе
   оплата труда 12,27 457
   эксплуатация машин и механизмов 1 21
   материальные ресурсы 9,29 122



   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 12,63 470
Итого накладных расходов 11,37 423
Итого сметной прибыли 5,37 200
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 39,3 1 223

Раздел 4. Монтаж пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,06 0,069 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519



0,06 0,0610 ТЕР13-03-004-26
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0611 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363



Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 1 900,62 22 865

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,036 0,03612 ТЕР07-05-016-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней
V=3,6/100

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 21,73 37,175 808
3 ЭМ 264,02 1,25 11,88 17,725 211
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,27 37,175 10
4 М 28 536,42 1 027,31 10,43 10 715



ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 1,88991
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0171
Итого по расценке 29 325,42 1 060,92 11 734
ФОТ 22 818

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 22,97 854

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 14,96 556

Всего по позиции 1 098,85 13 144
0,036 0,03613 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=3,6/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 2,86 37,175 106
3 ЭМ 5,98 1,25 0,27 12,242 3
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 10,43 6,244 65

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,219834
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00045
Итого по расценке 364,72 13,56 174
ФОТ 2,87 106

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,43 90

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,24 46

Всего по позиции 17,23 310



0,036 0,03614 ТЕР13-03-004-26
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=3,6/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 1,76 37,175 65
3 ЭМ 4,14 1,25 0,19 13,254 3
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 20,09 5,637 113

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,158562
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00045
Итого по расценке 604,65 22,04 181
ФОТ 1,77 65

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 1,5 55

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 0,77 28

Всего по позиции 24,31 264
Итого прямые затраты по Разделу 5 1 096,52 12 089
   в том числе
   оплата труда 26,35 979
   эксплуатация машин и механизмов 12,34 217
   материальные ресурсы 1 057,83 10 893
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 26,64 989
Итого накладных расходов 26,9 999
Итого сметной прибыли 16,97 630
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 1 140,39 13 718

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,03265 0,0326515 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(3,265)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 62,07 37,175 2 307
ЗТ чел.-ч 214,32 6,997548
Итого по расценке 1 901,02 62,07 2 307

15.1 509-9900 Строительный мусор т 100 3,265 0 0 0 0
ФОТ 62,07 2 307

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 57,1 2 122

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 27,31 1 015

Всего по позиции 146,48 5 444
3,265 3,26516 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 29,55 37,175 1 099
4 М 17,6 57,46 8,055 463

ЗТ чел.-ч 1,03 3,36295
Итого по расценке 26,65 87,01 1 562
ФОТ 29,55 1 099

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 27,19 1 011

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 13 484

Всего по позиции 127,2 3 057
0,3 0,3 708,78 0 21317 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
3,265 3,265 926,92 0 0 3 02618 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 3 026



3,265 3,265 317,13 0 0 1 03519 ТССЦпг03-21-01
-025

Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 1 035
Итого прямые затраты по Разделу 6 149,08 8 143
   в том числе
   оплата труда 91,62 3 406
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 57,46 676
   перевозка 0 4 061
Итого ФОТ (справочно) 91,62 3 406
Итого накладных расходов 84,29 3 133
Итого сметной прибыли 40,31 1 499
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 273,68 12 775

ВСЕГО прямые затраты по смете 10 937,08 273 077
   в том числе
   оплата труда 1 674,78 62 259
   эксплуатация машин и механизмов 820,38 13 431
   материальные ресурсы 8 441,92 193 326
   перевозка 0 4 061
Итого ФОТ (справочно) 1 808,31 67 222
Итого накладных расходов 1 740,42 64 699
Итого сметной прибыли 1 017,63 37 830
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 13 695,13 375 606
Временные здания и сооружения ((375 606+0)*0,9%) = 3 380 123,26 0,9% 3 380
Итого 13 818,39 378 986
Непредвиденные расходы ((378 986+0+0+0)*2%) = 7 580 276,37 2% 7 580
Итого 14 094,76 386 566



Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((193 326+0+(13 431-4 963)+64 699*0,1932+37 830*0,15)*20%) 
= 43 993,67

1 923,53 20% 43 993,67

ВСЕГО по смете 16 018,29 430 559,67

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Учебный пер.8 к.1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 139,98 ( 5,77 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 15,36 ( 0,41 ) тыс. руб.
   строительных работ 139,98 ( 5,77 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 38,38 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,79 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,261822 0,2618221 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36
4 М 46,93 12,29 12,474 153

ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,07 0,072 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=7/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 81,11 37,175 3 015
3 ЭМ 1 449,49 101,46 16,407 1 665
2 в т.ч. ОТм 254,31 17,8 37,175 662

ЗТ чел.-ч 111,2 7,784
ЗТм чел.-ч 21 1,47
Итого по расценке 2 608,19 182,57 4 680

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,462 0 0 0 0
ФОТ 98,91 3 677

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 88,03 3 273



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 48,47 1 802
Всего по позиции 319,07 9 755
Итого прямые затраты по Разделу 1 246,74 6 261
   в том числе
   оплата труда 110,46 4 106
   эксплуатация машин и механизмов 123,99 2 002
   материальные ресурсы 12,29 153
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 129,23 4 804
Итого накладных расходов 115,62 4 299
Итого сметной прибыли 64,24 2 388
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 426,6 12 948

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,0384 0,03843 ТЕР10-01-012-03
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм прим. 
обрамление ЦСП
V=3,84/100

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

1 ОТ 804,96 1,15 35,55 37,175 1 322
3 ЭМ 44,59 1,25 2,14 19,695 42
4 М 3 934,31 151,08 8,227 1 243

ЗТ чел.-ч 75,3 1,15 3,325248
Итого по расценке 4 783,86 188,77 2 607
ФОТ 35,55 1 322

Пр/812-010.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Деревянные конструкции % 108% 0,9 97,2% 34,55 1 285

Пр/774-010.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Деревянные конструкции % 55% 0,85 46,75% 16,62 618



Всего по позиции 239,94 4 510
0,07 0,074 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=7/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 30,88 37,175 1 148
3 ЭМ 37,32 1,25 3,27 23,928 78
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 1,76 37,175 65
4 М 852,12 59,65 11,761 702

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 3,180555
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,111125
Итого по расценке 1 273,08 93,8 1 928
ФОТ 32,64 1 213

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 32,9 1 223

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 18,03 670

Всего по позиции 144,73 3 821
100 100 63,16 0 6 3165 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 6 316
0,24 0,246 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=24/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 49,09 37,175 1 825
3 ЭМ 9,01 1,25 2,7 12,78 35
4 М 87,03 20,89 37,251 778

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 4,59264
Итого по расценке 273,92 72,68 2 638

6.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,24 182 632,72 1 176,67 37,251 43 832



ФОТ 49,09 1 825
Пр/812-011.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 49,48 1 840

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 27,12 1 008

Всего по позиции 1 325,95 49 318
0,7 0,77 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=7/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 98,31 37,175 3 655
3 ЭМ 13,62 1,25 11,92 14,109 168
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 0,67 37,175 25
4 М 5,03 3,52 11,807 42

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 8,4525
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,0525
Итого по расценке 140,77 113,75 3 865

7.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,035 92 -3,22 11,807 -38

7.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 7,14 663,38 401,2 11,807 4 737

ФОТ 98,98 3 680
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 100,66 3 743

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 64,78 2 409

Всего по позиции 677,17 14 716
Итого прямые затраты по Разделу 2 2 043,65 65 885
   в том числе
   оплата труда 213,83 7 950
   эксплуатация машин и механизмов 20,03 323



   материальные ресурсы 1 809,79 57 612
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 216,26 8 040
Итого накладных расходов 217,59 8 091
Итого сметной прибыли 126,55 4 705
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 2 387,79 78 681

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,02 0,028 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=2/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 19,17 37,175 713
3 ЭМ 75,94 1,25 1,9 21,468 41
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 0,72 37,175 27
4 М 815,35 16,31 12,154 198

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 1,63024
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,0695
Итого по расценке 1 724,84 37,38 952
ФОТ 19,89 740

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 17,9 666

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 8,28 308

Всего по позиции 63,56 1 926



0,02 0,029 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=2/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 5,36 37,175 199
3 ЭМ 4,63 0,09 19,581 2
4 М 113,71 2,27 20,173 46

ЗТ чел.-ч 25,09 0,5018
Итого по расценке 386,55 7,72 247

9.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00056 516,58 0 20,173 0

ФОТ 5,36 199
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 4,82 179
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 2,47 92

Всего по позиции 15,01 518
Итого прямые затраты по Разделу 3 45,1 1 199
   в том числе
   оплата труда 24,53 912
   эксплуатация машин и механизмов 1,99 43
   материальные ресурсы 18,58 244
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 25,25 939
Итого накладных расходов 22,72 845
Итого сметной прибыли 10,75 400
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 78,57 2 444

Раздел 4. Пандус
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,06 0,0610 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0611 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109



Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0612 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156



   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 1 900,62 22 865

Раздел 5. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00724 0,0072413 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(0,724)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 13,76 37,175 512
ЗТ чел.-ч 214,32 1,5516768
Итого по расценке 1 901,02 13,76 512

13.1 509-9900 Строительный мусор т 100 0,724 0 0 0 0
ФОТ 13,76 512

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 12,66 471

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 6,05 225

Всего по позиции 32,47 1 208
0,724 0,72414 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 6,55 37,175 243
4 М 17,6 12,74 8,055 103

ЗТ чел.-ч 1,03 0,74572
Итого по расценке 26,65 19,29 346
ФОТ 6,55 243

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 6,03 224

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 2,88 107

Всего по позиции 28,2 677



0,3 0,3 708,78 0 21315 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)
V=30/100

100 шт.

Всего по позиции 0 213
0,724 0,724 926,92 0 0 67116 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 671
0,724 0,724 317,13 0 0 23017 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 230
Итого прямые затраты по Разделу 5 33,05 1 972
   в том числе
   оплата труда 20,31 755
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 12,74 316
   перевозка 0 901
Итого ФОТ (справочно) 20,31 755
Итого накладных расходов 18,69 695
Итого сметной прибыли 8,93 332
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 60,67 2 999

ВСЕГО прямые затраты по смете 4 196,07 95 466
   в том числе
   оплата труда 413,05 15 355
   эксплуатация машин и механизмов 166,57 2 729
   материальные ресурсы 3 616,45 76 481
   перевозка 0 901
Итого ФОТ (справочно) 435,44 16 187
Итого накладных расходов 419,43 15 595
Итого сметной прибыли 238,75 8 876



Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 4 854,25 119 937
Временные здания и сооружения ((119 937+0)*0,9%) = 1 079 43,69 0,9% 1 079
Итого 4 897,94 121 016
Непредвиденные расходы ((121 016+0+0+0)*2%) = 2 420 97,96 2% 2 420
Итого 4 995,9 123 436
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((76 481+0+(2 729-832)+15 595*0,1932+8 876*0,15)*20%) = 16 

544,47
775,5 20% 16 544,47

ВСЕГО по смете 5 771,4 139 980,47

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Луначарского 37 к.2 пар.1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 192,39 ( 9,49 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 21,82 ( 0,59 ) тыс. руб.
   строительных работ 192,39 ( 9,49 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 53,49 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,08 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,261822 0,2618221 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36
4 М 46,93 12,29 12,474 153

ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,092 0,0922 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=9,2/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 106,6 37,175 3 963
3 ЭМ 1 449,49 133,35 16,407 2 188
2 в т.ч. ОТм 254,31 23,4 37,175 870

ЗТ чел.-ч 111,2 10,2304
ЗТм чел.-ч 21 1,932
Итого по расценке 2 608,19 239,95 6 151

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,6072 0 0 0 0
ФОТ 130 4 833

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 115,7 4 301



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 63,7 2 368
Всего по позиции 419,35 12 820

0,4 0,43 ТЕР09-03-002-12
Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 0,7 63,77 37,175 2 371
3 ЭМ 534,16 0,7 149,56 12,035 1 800
2 в т.ч. ОТм 45,85 0,7 12,84 37,175 477
4 М 166,43 0 0 10,229 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 18,25 0,7 5,11
ЗТм чел.-ч 2,57 0,7 0,7196
Итого по расценке 928,35 213,33 4 171

3.1 [101-1714] Болты с гайками и шайбами 
строительные

т 0,0031 0 0 17 670 0 10,229 0

3.2 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,59 0 0 6,55 0 10,229 0
3.3 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 10,229 0
3.4 [101-1513] Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0031 0 0 13 800 0 10,229 0
3.5 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 10,229 0
3.6 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 10,229 0

3.7 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,95 0 0 10,8 0 10,229 0
3.8 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 10,229 0

3.9 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 10,229 0

3.10 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 10,229 0
3.11 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 10,229 0
3.12 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,0005 0 0 19 099,99 0 10,229 0



3.13 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 10,229 0

ФОТ 76,61 2 848
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 64,12 2 384

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 40,37 1 501

Всего по позиции 317,82 8 056
Итого прямые затраты по Разделу 1 517,45 11 903
   в том числе
   оплата труда 199,72 7 425
   эксплуатация машин и механизмов 305,44 4 325
   материальные ресурсы 12,29 153
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 236,93 8 808
Итого накладных расходов 207,41 7 711
Итого сметной прибыли 119,84 4 455
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 844,7 24 069

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,092 0,0924 ТЕР11-01-011-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=9,2/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 40,59 37,175 1 509
3 ЭМ 37,32 1,25 4,29 23,928 103



2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 2,31 37,175 86
4 М 852,12 78,4 11,761 922

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 4,180158
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,14605
Итого по расценке 1 273,08 123,28 2 534
ФОТ 42,9 1 595

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 43,24 1 608

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 23,7 881

Всего по позиции 190,22 5 023
150 150 63,16 0 9 4745 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 9 474
0,21 0,216 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=21/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 42,96 37,175 1 597
3 ЭМ 9,01 1,25 2,37 12,78 30
4 М 87,03 18,28 37,251 681

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 4,01856
Итого по расценке 273,92 63,61 2 308

6.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,21 182 632,72 1 029,58 37,251 38 353
ФОТ 42,96 1 597

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 43,3 1 610

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 23,74 882

Всего по позиции 1 160,23 43 153



0,92 0,927 ТЕР27-07-005-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=9,2/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 129,2 37,175 4 803
3 ЭМ 13,62 1,25 15,66 14,109 221
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 0,87 37,175 32
4 М 5,03 4,63 11,807 55

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 11,109
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,069
Итого по расценке 140,77 149,49 5 079

7.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,046 92 -4,23 11,807 -50

7.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 9,384 663,38 527,23 11,807 6 225

ФОТ 130,07 4 835
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 132,28 4 917

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 85,13 3 165

Всего по позиции 889,9 19 336
Итого прямые затраты по Разделу 2 1 888,96 63 923
   в том числе
   оплата труда 212,75 7 909
   эксплуатация машин и механизмов 22,32 354
   материальные ресурсы 1 653,89 55 660
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 215,93 8 027
Итого накладных расходов 218,82 8 135
Итого сметной прибыли 132,57 4 928
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0



Итого по разделу Раздел 2 2 240,35 76 986

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,025 0,0258 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=2,5/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 23,96 37,175 891
3 ЭМ 75,94 1,25 2,37 21,468 51
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 0,91 37,175 34
4 М 815,35 20,38 12,154 248

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 2,0378
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,086875
Итого по расценке 1 724,84 46,71 1 190
ФОТ 24,87 925

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 22,38 833

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 10,36 385

Всего по позиции 79,45 2 408
0,025 0,0259 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 

раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=2,5/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 6,71 37,175 249
3 ЭМ 4,63 0,12 19,581 2
4 М 113,71 2,84 20,173 57

ЗТ чел.-ч 25,09 0,62725
Итого по расценке 386,55 9,67 308



9.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,0007 516,58 0 20,173 0

ФОТ 6,71 249
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 6,04 224
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 3,09 115

Всего по позиции 18,8 647
Итого прямые затраты по Разделу 3 56,38 1 498
   в том числе
   оплата труда 30,67 1 140
   эксплуатация машин и механизмов 2,49 53
   материальные ресурсы 23,22 305
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 31,58 1 174
Итого накладных расходов 28,42 1 057
Итого сметной прибыли 13,45 500
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 98,25 3 055

Раздел 4. Монтаж пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,06 0,0610 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292



ФОТ 4,78 177
Пр/812-013.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0611 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0612 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351



2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 1 900,62 22 865

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,087 0,08713 ТЕР07-05-016-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней
V=8,7/100

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 52,52 37,175 1 952
3 ЭМ 264,02 1,25 28,71 17,725 509
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,65 37,175 24
4 М 28 536,42 2 482,67 10,43 25 894

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 4,5672825
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,041325
Итого по расценке 29 325,42 2 563,9 28 355
ФОТ 53,17 1 976

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 55,51 2 063

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 36,16 1 344

Всего по позиции 2 655,57 31 762
0,092 0,09214 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=9,2/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 7,32 37,175 272
3 ЭМ 5,98 1,25 0,69 12,242 8
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 26,64 6,244 166

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,561798
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00115



Итого по расценке 364,72 34,65 446
ФОТ 7,33 272

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 6,2 230

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 3,18 118

Всего по позиции 44,03 794
0,092 0,09215 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=9,2/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 4,49 37,175 167
3 ЭМ 4,14 1,25 0,48 13,254 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 51,34 5,637 289

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,405214
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00115
Итого по расценке 604,65 56,31 462
ФОТ 4,5 167

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 3,81 141

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,95 72

Всего по позиции 62,07 675
Итого прямые затраты по Разделу 5 2 654,86 29 263
   в том числе
   оплата труда 64,33 2 391
   эксплуатация машин и механизмов 29,88 523
   материальные ресурсы 2 560,65 26 349
   перевозка 0 0



Итого ФОТ (справочно) 65 2 415
Итого накладных расходов 65,52 2 434
Итого сметной прибыли 41,29 1 534
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 2 761,67 33 231

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,012692 0,01269216 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(1,2692)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 24,13 37,175 897
ЗТ чел.-ч 214,32 2,7201494
Итого по расценке 1 901,02 24,13 897

16.1 509-9900 Строительный мусор т 100 1,2692 0 0 0 0
ФОТ 24,13 897

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 22,2 825

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 10,62 395

Всего по позиции 56,95 2 117
1,2692 1,269217 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 11,49 37,175 427
4 М 17,6 22,34 8,055 180

ЗТ чел.-ч 1,03 1,307276
Итого по расценке 26,65 33,83 607
ФОТ 11,49 427

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 10,57 393

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 5,06 188

Всего по позиции 49,46 1 188



0,3 0,3 708,78 0 21318 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)
V=30/100

100 шт.

Всего по позиции 0 213
1,2692 1,2692 926,92 0 0 1 17619 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 1 176
1,2692 1,2692 317,13 0 0 40320 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 403
Итого прямые затраты по Разделу 6 57,96 3 296
   в том числе
   оплата труда 35,62 1 324
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 22,34 393
   перевозка 0 1 579
Итого ФОТ (справочно) 35,62 1 324
Итого накладных расходов 32,77 1 218
Итого сметной прибыли 15,68 583
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 106,41 5 097

ВСЕГО прямые затраты по смете 7 003,14 130 032
   в том числе
   оплата труда 587,01 21 821
   эксплуатация машин и механизмов 380,69 5 616
   материальные ресурсы 6 035,44 101 016
   перевозка 0 1 579
Итого ФОТ (справочно) 629,45 23 397
Итого накладных расходов 597,75 22 220
Итого сметной прибыли 351,11 13 051



Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 7 952 165 303
Временные здания и сооружения ((165 303+0)*0,9%) = 1 488 71,57 0,9% 1 488
Итого 8 023,57 166 791
Непредвиденные расходы ((166 791+0+0+0)*2%) = 3 336 160,47 2% 3 336
Итого 8 184,04 170 127
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((101 016+0+(5 616-1 576)+22 220*0,1932+13 051*0,15)*20%) = 

22 261,31
1 308,37 20% 22 261,31

ВСЕГО по смете 9 492,41 192 388,31

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Луначарского 58 к.1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 321,97 ( 12,9 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 36,7 ( 0,99 ) тыс. руб.
   строительных работ 281,93 ( 11 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 89,79 чел.-ч
   монтажных работ 40,03 ( 1,89 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,64 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,03539 0,035391 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=35,39/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 3,97 37,175 148
3 ЭМ 86,05 3,05 14,953 46
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,13 37,175 5
4 М 46,93 1,66 12,474 21

ЗТ чел.-ч 10,84 0,3836276
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0077858
Итого по расценке 245,07 8,68 215
ФОТ 4,1 153

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 3,73 139

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 2,13 80

Всего по позиции 14,54 434
0,161 0,1612 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=16,1/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 186,55 37,175 6 935
3 ЭМ 1 449,49 233,37 16,407 3 829
2 в т.ч. ОТм 254,31 40,94 37,175 1 522

ЗТ чел.-ч 111,2 17,9032
ЗТм чел.-ч 21 3,381
Итого по расценке 2 608,19 419,92 10 764

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 1,0626 0 0 0 0
ФОТ 227,49 8 457

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 202,47 7 527



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 111,47 4 144
Всего по позиции 733,86 22 435
Итого прямые затраты по Разделу 1 428,6 10 979
   в том числе
   оплата труда 190,52 7 083
   эксплуатация машин и механизмов 236,42 3 875
   материальные ресурсы 1,66 21
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 231,59 8 610
Итого накладных расходов 206,2 7 666
Итого сметной прибыли 113,6 4 224
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 748,4 22 869

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,0384 0,03843 ТЕР10-01-012-03
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм прим. 
обрамление ЦСП
V=3,84/100

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

1 ОТ 804,96 1,15 35,55 37,175 1 322
3 ЭМ 44,59 1,25 2,14 19,695 42
4 М 3 934,31 151,08 8,227 1 243

ЗТ чел.-ч 75,3 1,15 3,325248
Итого по расценке 4 783,86 188,77 2 607
ФОТ 35,55 1 322

Пр/812-010.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Деревянные конструкции % 108% 0,9 97,2% 34,55 1 285

Пр/774-010.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Деревянные конструкции % 55% 0,85 46,75% 16,62 618



Всего по позиции 239,94 4 510
0,161 0,1614 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=16,1/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 71,03 37,175 2 641
3 ЭМ 37,32 1,25 7,51 23,928 180
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 4,04 37,175 150
4 М 852,12 137,19 11,761 1 613

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 7,3152765
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,2555875
Итого по расценке 1 273,08 215,73 4 434
ФОТ 75,07 2 791

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 75,67 2 813

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 41,48 1 542

Всего по позиции 332,88 8 789
300 300 63,16 0 18 9485 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 18 948
0,48 0,486 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=48/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 98,19 37,175 3 650
3 ЭМ 9,01 1,25 5,41 12,78 69
4 М 87,03 41,77 37,251 1 556

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 9,18528
Итого по расценке 273,92 145,37 5 275

6.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,48 182 632,72 2 353,33 37,251 87 664



ФОТ 98,19 3 650
Пр/812-011.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 98,98 3 679

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 54,25 2 017

Всего по позиции 2 651,93 98 635
1,61 1,617 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=16,1/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 226,11 37,175 8 406
3 ЭМ 13,62 1,25 27,41 14,109 387
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 1,53 37,175 57
4 М 5,03 8,1 11,807 96

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 19,44075
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,12075
Итого по расценке 140,77 261,62 8 889

7.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,0805 92 -7,41 11,807 -87

7.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 16,422 663,38 922,67 11,807 10 894

ФОТ 227,64 8 463
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 231,51 8 607

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 148,99 5 539

Всего по позиции 1 557,38 33 842
Итого прямые затраты по Разделу 2 4 080,08 138 624
   в том числе
   оплата труда 430,88 16 019
   эксплуатация машин и механизмов 42,47 678



   материальные ресурсы 3 606,73 121 927
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 436,45 16 226
Итого накладных расходов 440,71 16 384
Итого сметной прибыли 261,34 9 716
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 4 782,13 164 724

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,01 0,018 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=1/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 9,59 37,175 357
3 ЭМ 75,94 1,25 0,95 21,468 20
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 0,36 37,175 13
4 М 815,35 8,15 12,154 99

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 0,81512
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,03475
Итого по расценке 1 724,84 18,69 476
ФОТ 9,95 370

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 8,96 333

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 4,14 154

Всего по позиции 31,79 963



0,01 0,019 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=1/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 2,68 37,175 100
3 ЭМ 4,63 0,05 19,581 1
4 М 113,71 1,14 20,173 23

ЗТ чел.-ч 25,09 0,2509
Итого по расценке 386,55 3,87 124

9.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00028 516,58 0 20,173 0

ФОТ 2,68 100
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 2,41 90
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 1,23 46

Всего по позиции 7,51 260
Итого прямые затраты по Разделу 3 22,56 600
   в том числе
   оплата труда 12,27 457
   эксплуатация машин и механизмов 1 21
   материальные ресурсы 9,29 122
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 12,63 470
Итого накладных расходов 11,37 423
Итого сметной прибыли 5,37 200
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 39,3 1 223

Раздел 4. Изготовление пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,16162 0,1616210 ТЕРм38-01-003-0
4

Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)
V=161,62/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 1 411,2 228,08 37,175 8 479
3 ЭМ 435,66 70,41 11,284 795
2 в т.ч. ОТм 17,78 2,87 37,175 107
4 М 347,68 56,19 14,505 815

ЗТ чел.-ч 120 19,3944
ЗТм чел.-ч 1,34 0,2165708
Итого по расценке 2 194,54 354,68 10 089

10.1 101-9410-001П Сталь швеллерная т 1,032 0,1667918 82 936,61 953,67 14,505 13 833
ФОТ 230,95 8 586

Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 90% 90% 207,86 7 727

Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 45% 45% 103,93 3 864

Всего по позиции 1 620,14 35 513
0,1002 0,100211 ТЕР09-03-030-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=100,2/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 50,59 37,175 1 881
3 ЭМ 682,2 1,25 85,45 13,827 1 182
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,37 37,175 348
4 М 118,18 11,84 12,555 149

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,1002

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,5089499
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,59118
Итого по расценке 1 239,42 147,88 3 212



11.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,1002 182 632,72 1 457,59 12,555 18 300
ФОТ 59,96 2 229

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 50,19 1 866

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 31,6 1 175

Всего по позиции 1 687,26 24 553
0,06 0,0612 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0613 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109



3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0614 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423



Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 4 741,35 65 583
   в том числе
   оплата труда 322,59 11 992
   эксплуатация машин и механизмов 176,42 2 338
   материальные ресурсы 4 242,34 51 253
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 335,3 12 464
Итого накладных расходов 302,86 11 258
Итого сметной прибыли 163,81 6 090
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 5 208,02 82 931

Раздел 5. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,0109799 0,010979915 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(1,09799)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 20,87 37,175 776
ЗТ чел.-ч 214,32 2,3532122
Итого по расценке 1 901,02 20,87 776

15.1 509-9900 Строительный мусор т 100 1,09799 0 0 0 0
ФОТ 20,87 776

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 19,2 714

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 9,18 341

Всего по позиции 49,25 1 831
1,09799 1,0979916 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т



1 ОТ 9,05 9,94 37,175 370
4 М 17,6 19,32 8,055 156

ЗТ чел.-ч 1,03 1,1309297
Итого по расценке 26,65 29,26 526
ФОТ 9,94 370

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 9,14 340

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 4,37 163

Всего по позиции 42,77 1 029
0,3 0,3 708,78 0 21317 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
1,09799 1,09799 926,92 0 0 1 01818 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 1 018
1,09799 1,09799 317,13 0 0 34819 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 348
Итого прямые затраты по Разделу 5 50,13 2 881
   в том числе
   оплата труда 30,81 1 146
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 19,32 369
   перевозка 0 1 366
Итого ФОТ (справочно) 30,81 1 146
Итого накладных расходов 28,34 1 054
Итого сметной прибыли 13,55 504
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 92,02 4 439



ВСЕГО прямые затраты по смете 9 322,72 218 667
   в том числе
   оплата труда 987,07 36 697
   эксплуатация машин и механизмов 456,31 6 912
   материальные ресурсы 7 879,34 173 692
   перевозка 0 1 366
Итого ФОТ (справочно) 1 046,78 38 916
Итого накладных расходов 989,48 36 785
Итого сметной прибыли 557,67 20 734
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 10 869,87 276 186
Временные здания и сооружения ((240 673+35 513)*0,9%) = 2 486 97,83 0,9% 2 486
Итого 10 967,7 278 672
Непредвиденные расходы ((242 839+35 833+0+0)*2%) = 5 574 219,35 2% 5 574
Итого 11 187,05 284 246
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((173 692+0+(6 912-2 219)+36 785*0,1932+20 734*0,15)*20%) = 

37 720,39
1 710,15 20% 37 720,39

ВСЕГО по смете 12 897,2 321 966,39

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Сиреневый бул.9  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 804,45 ( 46,71 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 123,03 ( 3,31 ) тыс. руб.
   строительных работ 764,41 ( 44,82 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 305 чел.-ч
   монтажных работ 40,03 ( 1,89 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 20,07 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,45 0,451 ТЕР46-04-014-01 Разборка ступеней: на косоурах 100 м 
ступеней



1 ОТ 706,61 317,97 37,175 11 821
3 ЭМ 59,15 26,62 16,11 429
2 в т.ч. ОТм 9,53 4,29 37,175 159

ЗТ чел.-ч 66,1 29,745
ЗТм чел.-ч 0,81 0,3645
Итого по расценке 765,76 344,59 12 250
ФОТ 322,26 11 980

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 293,26 10 902

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 167,58 6 230

Всего по позиции 805,43 29 382
0,24 0,242 ТЕР46-04-013-05 Разборка лестничных: площадок по 

металлическим балкам сборных 
железобетонных
V=24/100

100 м2 
горизонта

льной 
проекции

1 ОТ 3 768,23 904,38 37,175 33 620
3 ЭМ 2 622,25 629,34 15,951 10 039
2 в т.ч. ОТм 461,46 110,75 37,175 4 117
4 М 267,99 64,32 12,474 802

ЗТ чел.-ч 352,5 84,6
ЗТм чел.-ч 39,24 9,4176
Итого по расценке 6 658,47 1 598,04 44 461
ФОТ 1 015,13 37 737

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 923,77 34 341



Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 527,87 19 623

Всего по позиции 3 049,68 98 425
0,5 0,53 ТЕР09-03-002-12

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 0,7 79,72 37,175 2 964
3 ЭМ 534,16 0,7 186,96 12,035 2 250
2 в т.ч. ОТм 45,85 0,7 16,05 37,175 597
4 М 166,43 0 0 10,229 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 18,25 0,7 6,3875
ЗТм чел.-ч 2,57 0,7 0,8995
Итого по расценке 928,35 266,68 5 214

3.1 [101-1714] Болты с гайками и шайбами 
строительные

т 0,0031 0 0 17 670 0 10,229 0

3.2 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,59 0 0 6,55 0 10,229 0
3.3 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 10,229 0
3.4 [101-1513] Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0031 0 0 13 800 0 10,229 0
3.5 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 10,229 0
3.6 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 10,229 0

3.7 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,95 0 0 10,8 0 10,229 0
3.8 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 10,229 0

3.9 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 10,229 0

3.10 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 10,229 0
3.11 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 10,229 0



3.12 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,0005 0 0 19 099,99 0 10,229 0

3.13 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 10,229 0

ФОТ 95,77 3 561
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 80,16 2 981

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 50,47 1 877

Всего по позиции 397,31 10 072
0,1537 0,15374 ТЕР09-03-029-01

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением прим. демонтаж каркаса 
под ступени

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 372,26 0,7 40,05 37,175 1 489
3 ЭМ 711,11 0,7 76,51 15,648 1 197
2 в т.ч. ОТм 89,28 0,7 9,61 37,175 357
4 М 118,18 0 0 12,555 0

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 0 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 32,37 0,7 3,4826883
ЗТм чел.-ч 5,64 0,7 0,6068076
Итого по расценке 1 201,55 116,56 2 686

4.1 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,41 0 0 6,55 0 12,555 0
4.2 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 12,555 0
4.3 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 12,555 0



4.4 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 12,555 0

4.5 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,37 0 0 10,8 0 12,555 0
4.6 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 12,555 0

4.7 [101-1515] Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,004 0 0 11 800 0 12,555 0
4.8 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 12,555 0

4.9 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 12,555 0
4.10 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 12,555 0
4.11 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,001 0 0 19 099,99 0 12,555 0

4.12 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 12,555 0

ФОТ 49,66 1 846
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 41,57 1 545

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 26,17 973

Всего по позиции 184,3 5 204
0,261822 0,2618225 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 

покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36



4 М 46,93 12,29 12,474 153
ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,1 0,16 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=10/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 115,87 37,175 4 307
3 ЭМ 1 449,49 144,95 16,407 2 378
2 в т.ч. ОТм 254,31 25,43 37,175 945

ЗТ чел.-ч 111,2 11,12
ЗТм чел.-ч 21 2,1
Итого по расценке 2 608,19 260,82 6 685

6.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,66 0 0 0 0
ФОТ 141,3 5 252

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 125,76 4 674
Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 69,24 2 573

Всего по позиции 455,82 13 932
Итого прямые затраты по Разделу 1 2 650,86 72 877
   в том числе
   оплата труда 1 487,34 55 292
   эксплуатация машин и механизмов 1 086,91 16 630
   материальные ресурсы 76,61 955
   перевозка 0 0



Итого ФОТ (справочно) 1 654,44 61 503
Итого накладных расходов 1 492,11 55 469
Итого сметной прибыли 857,1 31 862
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 5 000,07 160 208

Раздел 2. Монтаж каркаса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,4223 0,42237 ТЕР09-03-030-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 213,22 37,175 7 926
3 ЭМ 682,2 1,25 360,12 13,827 4 979
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 39,49 37,175 1 468
4 М 118,18 49,91 12,555 627

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,4223

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 19,0032889

ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 2,49157
Итого по расценке 1 239,42 623,25 13 532

7.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,4223 182 632,72 6 143,05 12,555 77 126
ФОТ 252,71 9 394

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 211,52 7 863

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 133,18 4 951

Всего по позиции 7 111 103 472



0,4223 0,42238 ТЕР09-03-002-12
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 1,15 110,61 37,175 4 112
3 ЭМ 534,16 1,25 281,97 12,035 3 394
2 в т.ч. ОТм 45,85 1,25 24,2 37,175 900
4 М 166,43 70,28 10,229 719

ЗТ чел.-ч 18,25 1,15 8,8630213
ЗТм чел.-ч 2,57 1,25 1,3566388
Итого по расценке 928,35 462,86 8 225

8.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,4223 182 632,72 7 539,94 10,229 77 126
ФОТ 134,81 5 012

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 112,84 4 195

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 71,04 2 641

Всего по позиции 8 186,68 92 187
0,45 0,459 ТЕР07-05-015-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
гладких

100 м 
ступеней

1 ОТ 1 305,51 1,15 675,6 37,175 25 115
3 ЭМ 146,16 1,25 82,22 17,225 1 416
2 в т.ч. ОТм 9,32 1,25 5,24 37,175 195
4 М 79,5 35,78 13,866 496

ЗТ чел.-ч 117,72 1,15 60,9201
ЗТм чел.-ч 0,59 1,25 0,331875
Итого по расценке 1 531,17 793,6 27 027



9.1 403-1261 Ступени лестничные: ЛС 15-1 /бетон 
В15 (М200), объем 0,066 м3, расход 
арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)

шт. 100 45 1 799 5 838,38 13,866 80 955

ФОТ 680,84 25 310
Пр/611-007.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 710,8 26 424

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 462,97 17 211

Всего по позиции 7 805,75 151 617
0,3 0,310 ТЕР06-01-015-10

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т

1 ОТ 136,89 1,15 47,23 37,175 1 756
3 ЭМ 37,96 1,25 14,24 17,112 244
2 в т.ч. ОТм 2,53 1,25 0,95 37,175 35
4 М 275,24 82,57 6,991 577

ЗТ чел.-ч 12,64 1,15 4,3608
ЗТм чел.-ч 0,16 1,25 0,06
Итого по расценке 450,09 144,04 2 577

10.1 204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром: 10 мм

т 1 0,3 51 142,1 2 194,68 6,991 15 343

ФОТ 48,18 1 791
Пр/611-006.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 102% 0,9 91,8% 44,23 1 644

Пр/774-006.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 58% 0,85 49,3% 23,75 883



Всего по позиции 2 406,7 20 447
0,3 0,3 53 833,39 0 16 15011 204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку 

и сварку каркасов и сеток: 
пространственных, диаметром 10 мм

т

Всего по позиции 0 16 150
0,24 0,2412 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=24/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 105,88 37,175 3 936
3 ЭМ 37,32 1,25 11,2 23,928 268
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 6,02 37,175 224
4 М 852,12 204,51 11,761 2 405

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 10,90476
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,381
Итого по расценке 1 273,08 321,59 6 609
ФОТ 111,9 4 160

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 112,8 4 193

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 61,82 2 298

Всего по позиции 496,21 13 100
0,24 0,2413 ТЕР11-01-011-02

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б; До 100 мм 
100-20=80/5=16

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 
11-01-011-01
V=24/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 4,86 18,4 21,46 37,175 798
3 ЭМ 6,52 20 31,3 23,342 731
2 в т.ч. ОТм 3,32 20 15,94 37,175 593



4 М 211,14 16 810,78 11,703 9 489
ЗТ чел.-ч 0,5 18,4 2,208
ЗТм чел.-ч 0,21 20 1,008
Итого по расценке 222,52 863,54 11 018
ФОТ 37,4 1 391

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 37,7 1 402

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 20,66 769

Всего по позиции 921,9 13 189
0,1 0,114 ТЕР15-04-030-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 769,58 1,15 88,5 37,175 3 290
3 ЭМ 2,96 1,25 0,37 20,28 8
2 в т.ч. ОТм 0,16 1,25 0,02 37,175 1
4 М 75,39 7,54 10,061 76

ЗТ чел.-ч 71,06 1,15 8,1719
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00125
Итого по расценке 847,93 96,41 3 374

14.1 113-8097 Эмаль: ПФ-115 черная т 0,0246 0,00246 147 080,41 35,98 10,061 362
ФОТ 88,52 3 291

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 79,67 2 962

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 36,87 1 371

Всего по позиции 248,93 8 069
Итого прямые затраты по Разделу 2 25 057,32 339 424
   в том числе



   оплата труда 1 262,5 46 933
   эксплуатация машин и механизмов 781,42 11 040
   материальные ресурсы 23 013,4 281 451
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 1 354,36 50 349
Итого накладных расходов 1 309,56 48 683
Итого сметной прибыли 810,29 30 124
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 27 177,17 418 231

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,04 0,0415 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=4/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 38,34 37,175 1 425
3 ЭМ 75,94 1,25 3,8 21,468 82
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 1,45 37,175 54
4 М 815,35 32,61 12,154 396

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 3,26048
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,139
Итого по расценке 1 724,84 74,75 1 903
ФОТ 39,79 1 479

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 35,81 1 331

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 16,57 616

Всего по позиции 127,13 3 850



0,04 0,0416 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=4/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 10,73 37,175 399
3 ЭМ 4,63 0,19 19,581 4
4 М 113,71 4,55 20,173 92

ЗТ чел.-ч 25,09 1,0036
Итого по расценке 386,55 15,47 495

16.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00112 516,58 0,05 20,173 1

ФОТ 10,73 399
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 9,66 359
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 4,94 184

Всего по позиции 30,12 1 039
Итого прямые затраты по Разделу 3 90,27 2 399
   в том числе
   оплата труда 49,07 1 824
   эксплуатация машин и механизмов 3,99 86
   материальные ресурсы 37,21 489
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 50,52 1 878
Итого накладных расходов 45,47 1 690
Итого сметной прибыли 21,51 800
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 157,25 4 889

Раздел 4. Монтаж пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,16162 0,1616217 ТЕРм38-01-003-0
4

Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)
V=161,62/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 1 411,2 228,08 37,175 8 479
3 ЭМ 435,66 70,41 11,284 795
2 в т.ч. ОТм 17,78 2,87 37,175 107
4 М 347,68 56,19 14,505 815

ЗТ чел.-ч 120 19,3944
ЗТм чел.-ч 1,34 0,2165708
Итого по расценке 2 194,54 354,68 10 089

17.1 101-9410-001П Сталь швеллерная т 1,032 0,1667918 82 936,61 953,67 14,505 13 833
ФОТ 230,95 8 586

Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 90% 90% 207,86 7 727

Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 45% 45% 103,93 3 864

Всего по позиции 1 620,14 35 513
0,1002 0,100218 ТЕР09-03-030-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=100,2/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 50,59 37,175 1 881
3 ЭМ 682,2 1,25 85,45 13,827 1 182
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,37 37,175 348
4 М 118,18 11,84 12,555 149

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,1002

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,5089499
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,59118
Итого по расценке 1 239,42 147,88 3 212



18.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,1002 182 632,72 1 457,59 12,555 18 300
ФОТ 59,96 2 229

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 50,19 1 866

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 31,6 1 175

Всего по позиции 1 687,26 24 553
0,06 0,0619 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0620 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109



3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0621 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423



Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 4 741,35 65 583
   в том числе
   оплата труда 322,59 11 992
   эксплуатация машин и механизмов 176,42 2 338
   материальные ресурсы 4 242,34 51 253
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 335,3 12 464
Итого накладных расходов 302,86 11 258
Итого сметной прибыли 163,81 6 090
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 5 208,02 82 931

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,04 0,0422 ТЕР07-05-016-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней
V=4/100

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 24,15 37,175 898
3 ЭМ 264,02 1,25 13,2 17,725 234
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,3 37,175 11
4 М 28 536,42 1 141,46 10,43 11 905

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 2,0999
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,019
Итого по расценке 29 325,42 1 178,81 13 037
ФОТ 24,45 909



Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 25,53 949

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 16,63 618

Всего по позиции 1 220,97 14 604
0,048 0,04823 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 3,82 37,175 142
3 ЭМ 5,98 1,25 0,36 12,242 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 13,9 6,244 87

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,293112
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 364,72 18,08 233
ФОТ 3,83 142

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 3,24 120

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,66 62

Всего по позиции 22,98 415
0,048 0,04824 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти



1 ОТ 42,47 1,15 2,34 37,175 87
3 ЭМ 4,14 1,25 0,25 13,254 3
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 26,79 5,637 151

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,211416
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 604,65 29,38 241
ФОТ 2,35 87

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 1,99 74

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,02 38

Всего по позиции 32,39 353
Итого прямые затраты по Разделу 5 1 226,27 13 511
   в том числе
   оплата труда 30,31 1 127
   эксплуатация машин и механизмов 13,81 241
   материальные ресурсы 1 182,15 12 143
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 30,63 1 138
Итого накладных расходов 30,76 1 143
Итого сметной прибыли 19,31 718
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 1 276,34 15 372

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,05623 0,0562325 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(5,623)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 106,89 37,175 3 974



ЗТ чел.-ч 214,32 12,0512136

Итого по расценке 1 901,02 106,89 3 974
25.1 509-9900 Строительный мусор т 100 5,623 0 0 0 0

ФОТ 106,89 3 974
Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 

работы
% 92% 92% 98,34 3 656

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 47,03 1 749

Всего по позиции 252,26 9 379
5,623 5,62326 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 50,89 37,175 1 892
4 М 17,6 98,96 8,055 797

ЗТ чел.-ч 1,03 5,79169
Итого по расценке 26,65 149,85 2 689
ФОТ 50,89 1 892

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 46,82 1 741

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 22,39 832

Всего по позиции 219,06 5 262
0,3 0,3 708,78 0 21327 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
5,623 5,623 926,92 0 0 5 21228 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 5 212
5,623 5,623 317,13 0 0 1 78329 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 1 783
Итого прямые затраты по Разделу 6 256,74 13 871



   в том числе
   оплата труда 157,78 5 866
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 98,96 1 010
   перевозка 0 6 995
Итого ФОТ (справочно) 157,78 5 866
Итого накладных расходов 145,16 5 397
Итого сметной прибыли 69,42 2 581
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 471,32 21 849

ВСЕГО прямые затраты по смете 34 022,81 507 665
   в том числе
   оплата труда 3 309,59 123 034
   эксплуатация машин и механизмов 2 062,55 30 335
   материальные ресурсы 28 650,67 347 301
   перевозка 0 6 995
Итого ФОТ (справочно) 3 583,03 133 198
Итого накладных расходов 3 325,92 123 640
Итого сметной прибыли 1 941,44 72 175
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 39 290,17 703 480
Временные здания и сооружения ((667 967+35 513)*0,9%) = 6 332 353,61 0,9% 6 332
Итого 39 643,78 709 812
Непредвиденные расходы ((673 979+35 833+0+0)*2%) = 14 197 792,87 2% 14 197
Итого 40 436,65 724 009
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((347 301+0+(30 335-10 164)+123 640*0,1932+72 

175*0,15)*20%) = 80 437,1
6 274,71 20% 80 437,1

ВСЕГО по смете 46 711,36 804 446,1

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Луначарского, 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 117,29 ( 5,18 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 14,35 ( 0,39 ) тыс. руб.
   строительных работ 117,29 ( 5,18 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 36,02 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,84 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,261822 0,2618221 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36
4 М 46,93 12,29 12,474 153

ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,075 0,0752 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=7,5/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 86,9 37,175 3 231
3 ЭМ 1 449,49 108,71 16,407 1 784
2 в т.ч. ОТм 254,31 19,07 37,175 709

ЗТ чел.-ч 111,2 8,34
ЗТм чел.-ч 21 1,575
Итого по расценке 2 608,19 195,61 5 015

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,495 0 0 0 0
ФОТ 105,97 3 940

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 94,31 3 507



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 51,93 1 931
Всего по позиции 341,85 10 453
Итого прямые затраты по Разделу 1 259,78 6 596
   в том числе
   оплата труда 116,25 4 322
   эксплуатация машин и механизмов 131,24 2 121
   материальные ресурсы 12,29 153
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 136,29 5 067
Итого накладных расходов 121,9 4 533
Итого сметной прибыли 67,7 2 517
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 449,38 13 646

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,0384 0,03843 ТЕР10-01-012-03
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм прим. 
обрамление ЦСП
V=3,84/100

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

1 ОТ 804,96 1,15 35,55 37,175 1 322
3 ЭМ 44,59 1,25 2,14 19,695 42
4 М 3 934,31 151,08 8,227 1 243

ЗТ чел.-ч 75,3 1,15 3,325248
Итого по расценке 4 783,86 188,77 2 607
ФОТ 35,55 1 322

Пр/812-010.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Деревянные конструкции % 108% 0,9 97,2% 34,55 1 285

Пр/774-010.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Деревянные конструкции % 55% 0,85 46,75% 16,62 618



Всего по позиции 239,94 4 510
0,075 0,0754 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=7,5/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 33,09 37,175 1 230
3 ЭМ 37,32 1,25 3,5 23,928 84
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 1,88 37,175 70
4 М 852,12 63,91 11,761 752

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 3,4077375
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,1190625
Итого по расценке 1 273,08 100,5 2 066
ФОТ 34,97 1 300

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 35,25 1 310

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 19,32 718

Всего по позиции 155,07 4 094
100 100 63,16 0 6 3165 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 6 316
0,15 0,156 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=15/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 30,68 37,175 1 141
3 ЭМ 9,01 1,25 1,69 12,78 22
4 М 87,03 13,05 37,251 486

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 2,8704
Итого по расценке 273,92 45,42 1 649

6.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,15 182 632,72 735,42 37,251 27 395



ФОТ 30,68 1 141
Пр/812-011.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 30,93 1 150

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 16,95 630

Всего по позиции 828,72 30 824
0,75 0,757 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=7,5/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 105,33 37,175 3 916
3 ЭМ 13,62 1,25 12,77 14,109 180
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 0,71 37,175 26
4 М 5,03 3,77 11,807 45

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 9,05625
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,05625
Итого по расценке 140,77 121,87 4 141

7.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,0375 92 -3,45 11,807 -41

7.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 7,65 663,38 429,83 11,807 5 075

ФОТ 106,04 3 942
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 107,84 4 009

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 69,4 2 580

Всего по позиции 725,49 15 764
Итого прямые затраты по Разделу 2 1 618,36 49 208
   в том числе
   оплата труда 204,65 7 609
   эксплуатация машин и механизмов 20,1 328



   материальные ресурсы 1 393,61 41 271
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 207,24 7 705
Итого накладных расходов 208,57 7 754
Итого сметной прибыли 122,29 4 546
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 1 949,22 61 508

Раздел 3. Пандус
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,06 0,068 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519



0,06 0,069 ТЕР13-03-004-26
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0610 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363



Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 3 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 1 900,62 22 865

Раздел 4. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00757 0,0075711 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(0,757)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 14,39 37,175 535
ЗТ чел.-ч 214,32 1,6224024
Итого по расценке 1 901,02 14,39 535

11.1 509-9900 Строительный мусор т 100 0,757 0 0 0 0
ФОТ 14,39 535

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 13,24 492



Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 6,33 235

Всего по позиции 33,96 1 262
0,757 0,75712 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 6,85 37,175 255
4 М 17,6 13,32 8,055 107

ЗТ чел.-ч 1,03 0,77971
Итого по расценке 26,65 20,17 362
ФОТ 6,85 255

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 6,3 235

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 3,01 112

Всего по позиции 29,48 709
0,3 0,3 708,78 0 21313 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
0,757 0,757 926,92 0 0 70214 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 702
0,757 0,757 317,13 0 0 24015 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 240
Итого прямые затраты по Разделу 4 34,56 2 052
   в том числе
   оплата труда 21,24 790
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 13,32 320
   перевозка 0 942
Итого ФОТ (справочно) 21,24 790
Итого накладных расходов 19,54 727



Итого сметной прибыли 9,34 347
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 63,44 3 126

ВСЕГО прямые затраты по смете 3 740,23 78 005
   в том числе
   оплата труда 386,06 14 353
   эксплуатация машин и механизмов 171,9 2 810
   материальные ресурсы 3 182,27 59 900
   перевозка 0 942
Итого ФОТ (справочно) 409,16 15 211
Итого накладных расходов 394,82 14 679
Итого сметной прибыли 227,61 8 461
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 4 362,66 101 145
Временные здания и сооружения ((101 145+0)*0,9%) = 910 39,26 0,9% 910
Итого 4 401,92 102 055
Непредвиденные расходы ((102 055+0+0+0)*2%) = 2 041 88,04 2% 2 041
Итого 4 489,96 104 096
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((59 900+0+(2 810-858)+14 679*0,1932+8 461*0,15)*20%) = 13 

191,43
688,3 20% 13 191,43

ВСЕГО по смете 5 178,26 117 287,43

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Художников 30 к.1 пар.10
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 283,42 ( 17,18 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 41,07 ( 1,1 ) тыс. руб.
   строительных работ 283,42 ( 17,18 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 101,35 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,13 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,18 0,181 ТЕР46-04-014-01 Разборка ступеней: на косоурах
V=18/100

100 м 
ступеней



1 ОТ 706,61 127,19 37,175 4 728
3 ЭМ 59,15 10,65 16,11 172
2 в т.ч. ОТм 9,53 1,72 37,175 64

ЗТ чел.-ч 66,1 11,898
ЗТм чел.-ч 0,81 0,1458
Итого по расценке 765,76 137,84 4 900
ФОТ 128,91 4 792

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 117,31 4 361

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 67,03 2 492

Всего по позиции 322,18 11 753
0,04 0,042 ТЕР46-04-013-05 Разборка лестничных: площадок по 

металлическим балкам сборных 
железобетонных
V=4/100

100 м2 
горизонта

льной 
проекции

1 ОТ 3 768,23 150,73 37,175 5 603
3 ЭМ 2 622,25 104,89 15,951 1 673
2 в т.ч. ОТм 461,46 18,46 37,175 686
4 М 267,99 10,72 12,474 134

ЗТ чел.-ч 352,5 14,1
ЗТм чел.-ч 39,24 1,5696
Итого по расценке 6 658,47 266,34 7 410
ФОТ 169,19 6 289

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 153,96 5 723



Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 87,98 3 270

Всего по позиции 508,28 16 403
0,3 0,33 ТЕР09-03-002-12

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 0,7 47,83 37,175 1 778
3 ЭМ 534,16 0,7 112,17 12,035 1 350
2 в т.ч. ОТм 45,85 0,7 9,63 37,175 358
4 М 166,43 0 0 10,229 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 18,25 0,7 3,8325
ЗТм чел.-ч 2,57 0,7 0,5397
Итого по расценке 928,35 160 3 128

3.1 [101-1714] Болты с гайками и шайбами 
строительные

т 0,0031 0 0 17 670 0 10,229 0

3.2 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,59 0 0 6,55 0 10,229 0
3.3 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 10,229 0
3.4 [101-1513] Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0031 0 0 13 800 0 10,229 0
3.5 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 10,229 0
3.6 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 10,229 0

3.7 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,95 0 0 10,8 0 10,229 0
3.8 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 10,229 0

3.9 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 10,229 0

3.10 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 10,229 0
3.11 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 10,229 0



3.12 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,0005 0 0 19 099,99 0 10,229 0

3.13 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 10,229 0

ФОТ 57,46 2 136
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 48,09 1 788

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 30,28 1 126

Всего по позиции 238,37 6 042
0,09 0,094 ТЕР09-03-029-01

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением прим. демонтаж каркаса 
под ступени

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 372,26 0,7 23,45 37,175 872
3 ЭМ 711,11 0,7 44,8 15,648 701
2 в т.ч. ОТм 89,28 0,7 5,62 37,175 209
4 М 118,18 0 0 12,555 0

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 0 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 32,37 0,7 2,03931
ЗТм чел.-ч 5,64 0,7 0,35532
Итого по расценке 1 201,55 68,25 1 573

4.1 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,41 0 0 6,55 0 12,555 0
4.2 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 12,555 0
4.3 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 12,555 0



4.4 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 12,555 0

4.5 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,37 0 0 10,8 0 12,555 0
4.6 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 12,555 0

4.7 [101-1515] Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,004 0 0 11 800 0 12,555 0
4.8 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 12,555 0

4.9 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 12,555 0
4.10 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 12,555 0
4.11 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,001 0 0 19 099,99 0 12,555 0

4.12 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 12,555 0

ФОТ 29,07 1 081
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 24,33 905

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 15,32 570

Всего по позиции 107,9 3 048
0,261822 0,2618225 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 

покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36



4 М 46,93 12,29 12,474 153
ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,08 0,086 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=8/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 92,7 37,175 3 446
3 ЭМ 1 449,49 115,96 16,407 1 903
2 в т.ч. ОТм 254,31 20,34 37,175 756

ЗТ чел.-ч 111,2 8,896
ЗТм чел.-ч 21 1,68
Итого по расценке 2 608,19 208,66 5 349

6.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,528 0 0 0 0
ФОТ 113,04 4 202

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 100,61 3 740
Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 55,39 2 059

Всего по позиции 364,66 11 148
Итого прямые затраты по Разделу 1 905,26 23 941
   в том числе
   оплата труда 471,25 17 518
   эксплуатация машин и механизмов 411 6 136
   материальные ресурсы 23,01 287
   перевозка 0 0



Итого ФОТ (справочно) 527,99 19 627
Итого накладных расходов 471,89 17 543
Итого сметной прибыли 271,77 10 103
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 1 648,92 51 587

Раздел 2. Монтаж каркаса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,102 0,1027 ТЕР09-03-030-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=102/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 51,5 37,175 1 915
3 ЭМ 682,2 1,25 86,98 13,827 1 203
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,54 37,175 355
4 М 118,18 12,05 12,555 151

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,102

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,589949
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,6018
Итого по расценке 1 239,42 150,53 3 269

7.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,102 182 632,72 1 483,79 12,555 18 629
ФОТ 61,04 2 270

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 51,09 1 900

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 32,17 1 196

Всего по позиции 1 717,58 24 994



0,21 0,218 ТЕР09-03-002-12
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 1,15 55 37,175 2 045
3 ЭМ 534,16 1,25 140,22 12,035 1 688
2 в т.ч. ОТм 45,85 1,25 12,04 37,175 448
4 М 166,43 34,95 10,229 358

ЗТ чел.-ч 18,25 1,15 4,407375
ЗТм чел.-ч 2,57 1,25 0,674625
Итого по расценке 928,35 230,17 4 091

8.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,21 182 632,72 3 749,44 10,229 38 353
ФОТ 67,04 2 493

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 56,11 2 087

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 35,33 1 314

Всего по позиции 4 071,05 45 845
0,18 0,189 ТЕР07-05-015-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
гладких
V=18/100

100 м 
ступеней

1 ОТ 1 305,51 1,15 270,24 37,175 10 046
3 ЭМ 146,16 1,25 32,89 17,225 567
2 в т.ч. ОТм 9,32 1,25 2,1 37,175 78
4 М 79,5 14,31 13,866 198

ЗТ чел.-ч 117,72 1,15 24,36804
ЗТм чел.-ч 0,59 1,25 0,13275
Итого по расценке 1 531,17 317,44 10 811



9.1 403-1261 Ступени лестничные: ЛС 15-1 /бетон 
В15 (М200), объем 0,066 м3, расход 
арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)

шт. 100 18 1 799 2 335,35 13,866 32 382

ФОТ 272,34 10 124
Пр/611-007.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 284,32 10 569

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 185,19 6 884

Всего по позиции 3 122,3 60 646
0,15 0,1510 ТЕР06-01-015-10

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т

1 ОТ 136,89 1,15 23,61 37,175 878
3 ЭМ 37,96 1,25 7,12 17,112 122
2 в т.ч. ОТм 2,53 1,25 0,47 37,175 17
4 М 275,24 41,29 6,991 289

ЗТ чел.-ч 12,64 1,15 2,1804
ЗТм чел.-ч 0,16 1,25 0,03
Итого по расценке 450,09 72,02 1 289

10.1 204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром: 10 мм

т 1 0,15 51 142,1 1 097,27 6,991 7 671

ФОТ 24,08 895
Пр/611-006.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 102% 0,9 91,8% 22,11 822

Пр/774-006.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 58% 0,85 49,3% 11,87 441



Всего по позиции 1 203,27 10 223
0,15 0,15 53 833,39 0 8 07511 204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку 

и сварку каркасов и сеток: 
пространственных, диаметром 10 мм

т

Всего по позиции 0 8 075
0,0004 0,000412 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=4/100/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 0,18 37,175 7
3 ЭМ 37,32 1,25 0,02 23,928 0
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 0,01 37,175 0
4 М 852,12 0,34 11,761 4

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 0,0181746
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,000635
Итого по расценке 1 273,08 0,54 11
ФОТ 0,19 7

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 0,19 7

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 0,1 4

Всего по позиции 0,83 22
0,04 0,0413 ТЕР11-01-011-02

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б; До 100 мм 
100-20=80/5=16

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 
11-01-011-01
V=4/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 4,86 18,4 3,58 37,175 133
3 ЭМ 6,52 20 5,22 23,342 122
2 в т.ч. ОТм 3,32 20 2,66 37,175 99



4 М 211,14 16 135,13 11,703 1 581
ЗТ чел.-ч 0,5 18,4 0,368
ЗТм чел.-ч 0,21 20 0,168
Итого по расценке 222,52 143,93 1 836
ФОТ 6,24 232

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 6,29 234

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 3,45 128

Всего по позиции 153,67 2 198
0,08 0,0814 ТЕР15-04-030-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 769,58 1,15 70,8 37,175 2 632
3 ЭМ 2,96 1,25 0,3 20,28 6
2 в т.ч. ОТм 0,16 1,25 0,02 37,175 1
4 М 75,39 6,03 10,061 61

ЗТ чел.-ч 71,06 1,15 6,53752
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,001
Итого по расценке 847,93 77,13 2 699

14.1 113-8097 Эмаль: ПФ-115 черная т 0,0246 0,001968 147 080,41 28,72 10,061 289
ФОТ 70,82 2 633

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 63,74 2 370

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 29,5 1 097

Всего по позиции 199,09 6 455
Итого прямые затраты по Разделу 2 9 686,33 129 405
   в том числе



   оплата труда 474,91 17 656
   эксплуатация машин и механизмов 272,75 3 708
   материальные ресурсы 8 938,67 108 041
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 501,75 18 654
Итого накладных расходов 483,85 17 989
Итого сметной прибыли 297,61 11 064
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 10 467,79 158 458

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,04 0,0415 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=4/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 38,34 37,175 1 425
3 ЭМ 75,94 1,25 3,8 21,468 82
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 1,45 37,175 54
4 М 815,35 32,61 12,154 396

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 3,26048
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,139
Итого по расценке 1 724,84 74,75 1 903
ФОТ 39,79 1 479

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 35,81 1 331

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 16,57 616

Всего по позиции 127,13 3 850



0,04 0,0416 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=4/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 10,73 37,175 399
3 ЭМ 4,63 0,19 19,581 4
4 М 113,71 4,55 20,173 92

ЗТ чел.-ч 25,09 1,0036
Итого по расценке 386,55 15,47 495

16.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00112 516,58 0,05 20,173 1

ФОТ 10,73 399
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 9,66 359
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 4,94 184

Всего по позиции 30,12 1 039
Итого прямые затраты по Разделу 3 90,27 2 399
   в том числе
   оплата труда 49,07 1 824
   эксплуатация машин и механизмов 3,99 86
   материальные ресурсы 37,21 489
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 50,52 1 878
Итого накладных расходов 45,47 1 690
Итого сметной прибыли 21,51 800
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 157,25 4 889

Раздел 4. Монтаж пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,06 0,0617 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0618 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109



Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0619 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156



   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 1 900,62 22 865

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,048 0,04820 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 3,82 37,175 142
3 ЭМ 5,98 1,25 0,36 12,242 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 13,9 6,244 87

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,293112
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 364,72 18,08 233
ФОТ 3,83 142

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 3,24 120

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,66 62

Всего по позиции 22,98 415



0,048 0,04821 ТЕР13-03-004-26
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,34 37,175 87
3 ЭМ 4,14 1,25 0,25 13,254 3
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 26,79 5,637 151

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,211416
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 604,65 29,38 241
ФОТ 2,35 87

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 1,99 74

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,02 38

Всего по позиции 32,39 353
Итого прямые затраты по Разделу 5 47,46 474
   в том числе
   оплата труда 6,16 229
   эксплуатация машин и механизмов 0,61 7
   материальные ресурсы 40,69 238
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 6,18 229
Итого накладных расходов 5,23 194
Итого сметной прибыли 2,68 100
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 55,37 768

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,02119 0,0211922 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(2,119)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 40,28 37,175 1 497
ЗТ чел.-ч 214,32 4,5414408
Итого по расценке 1 901,02 40,28 1 497

22.1 509-9900 Строительный мусор т 100 2,119 0 0 0 0
ФОТ 40,28 1 497

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 37,06 1 377

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 17,72 659

Всего по позиции 95,06 3 533
2,119 2,11923 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 19,18 37,175 713
4 М 17,6 37,29 8,055 300

ЗТ чел.-ч 1,03 2,18257
Итого по расценке 26,65 56,47 1 013
ФОТ 19,18 713

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 17,65 656

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 8,44 314

Всего по позиции 82,56 1 983
0,3 0,3 708,78 0 21324 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
2,119 2,119 926,92 0 0 1 96425 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 1 964



2,119 2,119 317,13 0 0 67226 ТССЦпг03-21-01
-025

Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 672
Итого прямые затраты по Разделу 6 96,75 5 359
   в том числе
   оплата труда 59,46 2 210
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 37,29 513
   перевозка 0 2 636
Итого ФОТ (справочно) 59,46 2 210
Итого накладных расходов 54,71 2 033
Итого сметной прибыли 26,16 973
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 177,62 8 365

ВСЕГО прямые затраты по смете 12 653,6 181 727
   в том числе
   оплата труда 1 104,77 41 069
   эксплуатация машин и механизмов 708,91 10 298
   материальные ресурсы 10 839,92 127 724
   перевозка 0 2 636
Итого ФОТ (справочно) 1 190,29 44 247
Итого накладных расходов 1 105,96 41 114
Итого сметной прибыли 648,01 24 091
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 14 407,57 246 932
Временные здания и сооружения ((246 932+0)*0,9%) = 2 222 129,67 0,9% 2 222
Итого 14 537,24 249 154
Непредвиденные расходы ((249 154+0+0+0)*2%) = 4 983 290,74 2% 4 983
Итого 14 827,98 254 137



Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((127 724+0+(10 298-3 178)+41 114*0,1932+24 091*0,15)*20%) 
= 29 280,17

2 354,84 20% 29 280,17

ВСЕГО по смете 17 182,82 283 417,17

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Придорожная аллея 11
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 315,05 ( 12,99 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 37,72 ( 1,01 ) тыс. руб.
   строительных работ 275,02 ( 11,09 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 92,15 чел.-ч
   монтажных работ 40,03 ( 1,89 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,7 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,03539 0,035391 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=35,39/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 3,97 37,175 148
3 ЭМ 86,05 3,05 14,953 46
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,13 37,175 5
4 М 46,93 1,66 12,474 21

ЗТ чел.-ч 10,84 0,3836276
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0077858
Итого по расценке 245,07 8,68 215
ФОТ 4,1 153

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 3,73 139

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 2,13 80

Всего по позиции 14,54 434
0,16 0,162 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=16/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 185,39 37,175 6 892
3 ЭМ 1 449,49 231,92 16,407 3 805
2 в т.ч. ОТм 254,31 40,69 37,175 1 513

ЗТ чел.-ч 111,2 17,792
ЗТм чел.-ч 21 3,36
Итого по расценке 2 608,19 417,31 10 697

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 1,056 0 0 0 0
ФОТ 226,08 8 405

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 201,21 7 480



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 110,78 4 118
Всего по позиции 729,3 22 295
Итого прямые затраты по Разделу 1 425,99 10 912
   в том числе
   оплата труда 189,36 7 040
   эксплуатация машин и механизмов 234,97 3 851
   материальные ресурсы 1,66 21
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 230,18 8 558
Итого накладных расходов 204,94 7 619
Итого сметной прибыли 112,91 4 198
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 743,84 22 729

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,0384 0,03843 ТЕР10-01-012-03
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм прим. 
обрамление ЦСП
V=3,84/100

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

1 ОТ 804,96 1,15 35,55 37,175 1 322
3 ЭМ 44,59 1,25 2,14 19,695 42
4 М 3 934,31 151,08 8,227 1 243

ЗТ чел.-ч 75,3 1,15 3,325248
Итого по расценке 4 783,86 188,77 2 607
ФОТ 35,55 1 322

Пр/812-010.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Деревянные конструкции % 108% 0,9 97,2% 34,55 1 285

Пр/774-010.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Деревянные конструкции % 55% 0,85 46,75% 16,62 618



Всего по позиции 239,94 4 510
0,16 0,164 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=16/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 70,59 37,175 2 624
3 ЭМ 37,32 1,25 7,46 23,928 179
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 4,01 37,175 149
4 М 852,12 136,34 11,761 1 603

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 7,26984
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,254
Итого по расценке 1 273,08 214,39 4 406
ФОТ 74,6 2 773

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 75,2 2 795

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 41,22 1 532

Всего по позиции 330,81 8 733
175 175 63,16 0 11 0535 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 11 053
0,48 0,486 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=48/100

100 м 
профиля

1 ОТ 177,88 1,15 98,19 37,175 3 650
3 ЭМ 9,01 1,25 5,41 12,78 69
4 М 87,03 41,77 37,251 1 556

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 9,18528
Итого по расценке 273,92 145,37 5 275

6.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,48 182 632,72 2 353,33 37,251 87 664



ФОТ 98,19 3 650
Пр/812-011.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 98,98 3 679

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 54,25 2 017

Всего по позиции 2 651,93 98 635
1,6 1,67 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=16/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 224,7 37,175 8 353
3 ЭМ 13,62 1,25 27,24 14,109 384
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 1,52 37,175 57
4 М 5,03 8,05 11,807 95

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 19,32
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,12
Итого по расценке 140,77 259,99 8 832

7.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,08 92 -7,36 11,807 -87

7.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 16,32 663,38 916,91 11,807 10 826

ФОТ 226,22 8 410
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 230,07 8 553

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 148,06 5 504

Всего по позиции 1 547,67 33 628
Итого прямые затраты по Разделу 2 4 071,4 130 576
   в том числе
   оплата труда 429,03 15 949
   эксплуатация машин и механизмов 42,25 674



   материальные ресурсы 3 600,12 113 953
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 434,56 16 155
Итого накладных расходов 438,8 16 312
Итого сметной прибыли 260,15 9 671
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 4 770,35 156 559

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,035 0,0358 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=3,5/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 33,55 37,175 1 247
3 ЭМ 75,94 1,25 3,32 21,468 71
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 1,27 37,175 47
4 М 815,35 28,54 12,154 347

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 2,85292
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,121625
Итого по расценке 1 724,84 65,41 1 665
ФОТ 34,82 1 294

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 31,34 1 165

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 14,5 539

Всего по позиции 111,25 3 369



0,035 0,0359 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=3,5/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 9,39 37,175 349
3 ЭМ 4,63 0,16 19,581 3
4 М 113,71 3,98 20,173 80

ЗТ чел.-ч 25,09 0,87815
Итого по расценке 386,55 13,53 432

9.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00098 516,58 0,05 20,173 1

ФОТ 9,39 349
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 8,45 314
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 4,32 161

Всего по позиции 26,35 908
Итого прямые затраты по Разделу 3 78,99 2 098
   в том числе
   оплата труда 42,94 1 596
   эксплуатация машин и механизмов 3,48 74
   материальные ресурсы 32,57 428
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,21 1 643
Итого накладных расходов 39,79 1 479
Итого сметной прибыли 18,82 700
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 137,6 4 277

Раздел 4. Изготовление пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,16162 0,1616210 ТЕРм38-01-003-0
4

Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)
V=161,62/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 1 411,2 228,08 37,175 8 479
3 ЭМ 435,66 70,41 11,284 795
2 в т.ч. ОТм 17,78 2,87 37,175 107
4 М 347,68 56,19 14,505 815

ЗТ чел.-ч 120 19,3944
ЗТм чел.-ч 1,34 0,2165708
Итого по расценке 2 194,54 354,68 10 089

10.1 101-9410-001П Сталь швеллерная т 1,032 0,1667918 82 936,61 953,67 14,505 13 833
ФОТ 230,95 8 586

Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 90% 90% 207,86 7 727

Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 45% 45% 103,93 3 864

Всего по позиции 1 620,14 35 513
0,1002 0,100211 ТЕР09-03-030-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=100,2/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 50,59 37,175 1 881
3 ЭМ 682,2 1,25 85,45 13,827 1 182
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,37 37,175 348
4 М 118,18 11,84 12,555 149

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,1002

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,5089499
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,59118
Итого по расценке 1 239,42 147,88 3 212



11.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,1002 182 632,72 1 457,59 12,555 18 300
ФОТ 59,96 2 229

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 50,19 1 866

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 31,6 1 175

Всего по позиции 1 687,26 24 553
0,06 0,0612 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0613 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109



3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0614 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423



Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 4 741,35 65 583
   в том числе
   оплата труда 322,59 11 992
   эксплуатация машин и механизмов 176,42 2 338
   материальные ресурсы 4 242,34 51 253
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 335,3 12 464
Итого накладных расходов 302,86 11 258
Итого сметной прибыли 163,81 6 090
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 5 208,02 82 931

Раздел 5. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,01091 0,0109115 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(1,091)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 20,74 37,175 771
ЗТ чел.-ч 214,32 2,3382312
Итого по расценке 1 901,02 20,74 771

15.1 509-9900 Строительный мусор т 100 1,091 0 0 0 0
ФОТ 20,74 771

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 19,08 709

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 9,13 339

Всего по позиции 48,95 1 819
1,091 1,09116 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т



1 ОТ 9,05 9,87 37,175 367
4 М 17,6 19,2 8,055 155

ЗТ чел.-ч 1,03 1,12373
Итого по расценке 26,65 29,07 522
ФОТ 9,87 367

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 9,08 338

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 4,34 161

Всего по позиции 42,49 1 021
0,3 0,3 708,78 0 21317 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
1,091 1,091 926,92 0 0 1 01118 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 1 011
1,091 1,091 317,13 0 0 34619 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 346
Итого прямые затраты по Разделу 5 49,81 2 863
   в том числе
   оплата труда 30,61 1 138
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 19,2 368
   перевозка 0 1 357
Итого ФОТ (справочно) 30,61 1 138
Итого накладных расходов 28,16 1 047
Итого сметной прибыли 13,47 500
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 91,44 4 410



ВСЕГО прямые затраты по смете 9 367,54 212 032
   в том числе
   оплата труда 1 014,53 37 715
   эксплуатация машин и механизмов 457,12 6 937
   материальные ресурсы 7 895,89 166 023
   перевозка 0 1 357
Итого ФОТ (справочно) 1 074,86 39 958
Итого накладных расходов 1 014,55 37 715
Итого сметной прибыли 569,16 21 159
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 10 951,25 270 906
Временные здания и сооружения ((235 393+35 513)*0,9%) = 2 439 98,56 0,9% 2 439
Итого 11 049,81 273 345
Непредвиденные расходы ((237 512+35 833+0+0)*2%) = 5 467 220,99 2% 5 467
Итого 11 270,8 278 812
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((166 023+0+(6 937-2 243)+37 715*0,1932+21 159*0,15)*20%) = 

36 235,48
1 714,81 20% 36 235,48

ВСЕГО по смете 12 985,61 315 047,48

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Культуры 24 к1 пар 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 263,93 ( 13,77 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 31,81 ( 0,86 ) тыс. руб.
   строительных работ 223,9 ( 11,87 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 77,13 чел.-ч
   монтажных работ 40,03 ( 1,89 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,49 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,261822 0,2618221 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36
4 М 46,93 12,29 12,474 153

ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,1 0,12 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=10/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 115,87 37,175 4 307
3 ЭМ 1 449,49 144,95 16,407 2 378
2 в т.ч. ОТм 254,31 25,43 37,175 945

ЗТ чел.-ч 111,2 11,12
ЗТм чел.-ч 21 2,1
Итого по расценке 2 608,19 260,82 6 685

2.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,66 0 0 0 0
ФОТ 141,3 5 252

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 125,76 4 674



Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 69,24 2 573
Всего по позиции 455,82 13 932

0,1 0,13 ТЕР27-07-005-01
Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.1

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=10/100

10 м2

1 ОТ 122,12 0,8 9,77 37,175 363
3 ЭМ 13,62 0,8 1,09 14,109 15
2 в т.ч. ОТм 0,76 0,8 0,06 37,175 2
4 М 5,03 0 0 11,807 0

403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 0 0

ЗТ чел.-ч 10,5 0,8 0,84
ЗТм чел.-ч 0,06 0,8 0,0048
Итого по расценке 140,77 10,86 378

3.1 [411-0001] Вода м3 0,2 0 0 2,16 0 11,807 0
3.2 [408-0122] Песок природный для строительных 

работ средний
м3 0,05 0 0 92 0 11,807 0

ФОТ 9,83 365
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 10 371

Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 6,43 239

Всего по позиции 27,29 988
Итого прямые затраты по Разделу 1 335,85 8 644
   в том числе
   оплата труда 154,99 5 761
   эксплуатация машин и механизмов 168,57 2 730
   материальные ресурсы 12,29 153
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 181,45 6 744
Итого накладных расходов 163,35 6 071
Итого сметной прибыли 91,44 3 398



Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 590,64 18 113

Раздел 2. Подготовка основания и укладка тротуарной плитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,3 0,34 ТЕРр69-12-01 Приготовление растворов вручную: 
цементных
V=0,3/1

1 м3 
раствора

1 ОТ 30,05 9,02 37,175 335
ЗТ чел.-ч 3,15 0,945
Итого по расценке 30,05 9,02 335
ФОТ 9,02 335

Пр/636-108.0-1 НР Изготовление в построечных 
условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

% 73% 73% 6,58 245

Пр/317-108.0 СП Изготовление в построечных 
условиях материалов, полуфабрикатов, 
металлических заготовок

% 34% 34% 3,07 114

Всего по позиции 18,67 694
0,003 0,0035 ТЕР06-01-001-16

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских прим. 
ступень
V=0,3/100

100 м3 
бетона, 

бутобетон
а и 

железобет
она в деле

1 ОТ 2 299,28 1,15 7,93 37,175 295
3 ЭМ 2 912,87 1,25 10,92 13,925 152
2 в т.ч. ОТм 430,41 1,25 1,61 37,175 60
4 М 707,66 2,12 10,532 22

ЗТ чел.-ч 220,66 1,15 0,761277
ЗТм чел.-ч 27,31 1,25 0,1024125
Итого по расценке 5 919,81 20,97 469

5.1 401-0008 Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 101,5 0,3045 5 280,97 152,68 10,532 1 608
5.2 204-9001-001П Арматура т 8,1 0,0243 47 015,15 108,43 10,532 1 142



ФОТ 9,54 355
Пр/611-006.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 102% 0,9 91,8% 8,76 326

Пр/774-006.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 58% 0,85 49,3% 4,7 175

Всего по позиции 295,54 3 720
0,1 0,16 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=10/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 44,12 37,175 1 640
3 ЭМ 37,32 1,25 4,67 23,928 112
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 2,51 37,175 93
4 М 852,12 85,21 11,761 1 002

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 4,54365
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,15875
Итого по расценке 1 273,08 134 2 754
ФОТ 46,63 1 733

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 47 1 747

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 25,76 957

Всего по позиции 206,76 5 458
150 150 63,16 0 9 4747 101-4373 Клей плиточный: "Ceresit" CM17 кг

Всего по позиции 0 9 474
0,21 0,218 ТЕР11-01-049-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) прим. обрамление
V=21/100

100 м 
профиля



1 ОТ 177,88 1,15 42,96 37,175 1 597
3 ЭМ 9,01 1,25 2,37 12,78 30
4 М 87,03 18,28 37,251 681

ЗТ чел.-ч 16,64 1,15 4,01856
Итого по расценке 273,92 63,61 2 308

8.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,21 182 632,72 1 029,58 37,251 38 353
ФОТ 42,96 1 597

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 43,3 1 610

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 23,74 882

Всего по позиции 1 160,23 43 153
1 19 ТЕР27-07-005-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. прим.
V=10/10

10 м2

1 ОТ 122,12 1,15 140,44 37,175 5 221
3 ЭМ 13,62 1,25 17,03 14,109 240
2 в т.ч. ОТм 0,76 1,25 0,95 37,175 35
4 М 5,03 5,03 11,807 59

ЗТ чел.-ч 10,5 1,15 12,075
ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,075
Итого по расценке 140,77 162,5 5 520

9.1 [408-0122] Песок природный для строительных 
работ средний

м3 0,05 -0,05 92 -4,6 11,807 -54

9.2 403-9137-030П Плитки тротуарные, размер: 
300х300х40 мм "Плита", серые

м2 10,2 10,2 663,38 573,05 11,807 6 766

ФОТ 141,39 5 256
Пр/812-021.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 113% 0,9 101,7% 143,79 5 345



Пр/774-021.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Автомобильные дороги: 
устройство покрытий дорожек, 
тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

% 77% 0,85 65,45% 92,54 3 440

Всего по позиции 967,28 21 017
Итого прямые затраты по Разделу 2 2 249,24 68 675
   в том числе
   оплата труда 244,47 9 088
   эксплуатация машин и механизмов 34,99 534
   материальные ресурсы 1 969,78 59 053
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 249,54 9 276
Итого накладных расходов 249,43 9 273
Итого сметной прибыли 149,81 5 568
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 2 648,48 83 516

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,03 0,0310 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=3/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 28,76 37,175 1 069
3 ЭМ 75,94 1,25 2,85 21,468 61
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 1,09 37,175 41
4 М 815,35 24,46 12,154 297

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 2,44536
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,10425
Итого по расценке 1 724,84 56,07 1 427
ФОТ 29,85 1 110

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 26,87 999



Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 12,43 462

Всего по позиции 95,37 2 888
0,03 0,0311 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 

раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=3/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 8,05 37,175 299
3 ЭМ 4,63 0,14 19,581 3
4 М 113,71 3,41 20,173 69

ЗТ чел.-ч 25,09 0,7527
Итого по расценке 386,55 11,6 371

11.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00084 516,58 0 20,173 0

ФОТ 8,05 299
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 7,25 269
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 3,7 138

Всего по позиции 22,55 778
Итого прямые затраты по Разделу 3 67,67 1 798
   в том числе
   оплата труда 36,81 1 368
   эксплуатация машин и механизмов 2,99 64
   материальные ресурсы 27,87 366
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 37,9 1 409
Итого накладных расходов 34,12 1 268
Итого сметной прибыли 16,13 600
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 117,92 3 666

Раздел 4. Монтаж пандуса



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,16162 0,1616212 ТЕРм38-01-003-0

4
Решетчатые конструкции (стойки, 
опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)
V=161,62/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 1 411,2 228,08 37,175 8 479
3 ЭМ 435,66 70,41 11,284 795
2 в т.ч. ОТм 17,78 2,87 37,175 107
4 М 347,68 56,19 14,505 815

ЗТ чел.-ч 120 19,3944
ЗТм чел.-ч 1,34 0,2165708
Итого по расценке 2 194,54 354,68 10 089

12.1 101-9410-001П Сталь швеллерная т 1,032 0,1667918 82 936,61 953,67 14,505 13 833
ФОТ 230,95 8 586

Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 90% 90% 207,86 7 727

Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 45% 45% 103,93 3 864

Всего по позиции 1 620,14 35 513
0,1002 0,100213 ТЕР09-03-030-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=100,2/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 50,59 37,175 1 881
3 ЭМ 682,2 1,25 85,45 13,827 1 182
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,37 37,175 348
4 М 118,18 11,84 12,555 149

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,1002

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,5089499
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,59118



Итого по расценке 1 239,42 147,88 3 212
13.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,1002 182 632,72 1 457,59 12,555 18 300

ФОТ 59,96 2 229
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 50,19 1 866

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 31,6 1 175

Всего по позиции 1 687,26 24 553
0,06 0,0614 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0615 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти



1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0616 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423



Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 4 741,35 65 583
   в том числе
   оплата труда 322,59 11 992
   эксплуатация машин и механизмов 176,42 2 338
   материальные ресурсы 4 242,34 51 253
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 335,3 12 464
Итого накладных расходов 302,86 11 258
Итого сметной прибыли 163,81 6 090
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 5 208,02 82 931

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,09 0,0917 ТЕР07-05-016-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней
V=9/100

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 54,34 37,175 2 020
3 ЭМ 264,02 1,25 29,7 17,725 526
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,68 37,175 25
4 М 28 536,42 2 568,28 10,43 26 787

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 4,724775
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,04275
Итого по расценке 29 325,42 2 652,32 29 333
ФОТ 55,02 2 045



Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 57,44 2 135

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 37,41 1 391

Всего по позиции 2 747,17 32 859
0,108 0,10818 ТЕР13-03-002-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=10,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 8,59 37,175 319
3 ЭМ 5,98 1,25 0,81 12,242 10
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,02 37,175 1
4 М 289,6 31,28 6,244 195

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,659502
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00135
Итого по расценке 364,72 40,68 524
ФОТ 8,61 320

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 7,28 271

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 3,73 139

Всего по позиции 51,69 934
0,108 0,10819 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=10,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти



1 ОТ 42,47 1,15 5,27 37,175 196
3 ЭМ 4,14 1,25 0,56 13,254 7
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,02 37,175 1
4 М 558,04 60,27 5,637 340

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,475686
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00135
Итого по расценке 604,65 66,1 543
ФОТ 5,29 197

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,48 167

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,29 85

Всего по позиции 72,87 795
Итого прямые затраты по Разделу 5 2 759,1 30 400
   в том числе
   оплата труда 68,2 2 535
   эксплуатация машин и механизмов 31,07 543
   материальные ресурсы 2 659,83 27 322
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 68,92 2 562
Итого накладных расходов 69,2 2 573
Итого сметной прибыли 43,43 1 615
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 2 871,73 34 588

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,01022 0,0102220 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=1,022/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 19,43 37,175 722
ЗТ чел.-ч 214,32 2,1903504



Итого по расценке 1 901,02 19,43 722
20.1 509-9900 Строительный мусор т 100 1,022 0 0 0 0

ФОТ 19,43 722
Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 

работы
% 92% 92% 17,88 664

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 8,55 318

Всего по позиции 45,86 1 704
1,022 1,02221 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 9,25 37,175 344
4 М 17,6 17,99 8,055 145

ЗТ чел.-ч 1,03 1,05266
Итого по расценке 26,65 27,24 489
ФОТ 9,25 344

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 8,51 316

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 4,07 151

Всего по позиции 39,82 956
0,3 0,3 708,78 0 21322 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
1,022 1,022 926,92 0 0 94723 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 947
1,022 1,022 317,13 0 0 32424 ТССЦпг03-21-01

-025
Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 324
Итого прямые затраты по Разделу 6 46,67 2 695
   в том числе
   оплата труда 28,68 1 066



   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 17,99 358
   перевозка 0 1 271
Итого ФОТ (справочно) 28,68 1 066
Итого накладных расходов 26,39 980
Итого сметной прибыли 12,62 469
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 85,68 4 144

ВСЕГО прямые затраты по смете 10 199,88 177 795
   в том числе
   оплата труда 855,74 31 810
   эксплуатация машин и механизмов 414,04 6 209
   материальные ресурсы 8 930,1 138 505
   перевозка 0 1 271
Итого ФОТ (справочно) 901,79 33 521
Итого накладных расходов 845,35 31 423
Итого сметной прибыли 477,24 17 740
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 11 522,47 226 958
Временные здания и сооружения ((191 445+35 513)*0,9%) = 2 043 103,7 0,9% 2 043
Итого 11 626,17 229 001
Непредвиденные расходы ((193 168+35 833+0+0)*2%) = 4 580 232,52 2% 4 580
Итого 11 858,69 233 581
Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((138 505+0+(6 209-1 711)+31 423*0,1932+17 740*0,15)*20%) = 

30 346,98
1 906,6 20% 30 346,98

ВСЕГО по смете 13 765,29 263 927,98

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 
Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

(наименование стройки)

Культуры 26 к.1 пар.10
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
Ремонт лестницы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) 
уровне цен

Апрель 2023 
г.

( Январь 2000 
г.

)

Сметная стоимость 283,42 ( 17,18 ) тыс. руб.
   в том числе: Средства на оплату труда рабочих 41,07 ( 1,1 ) тыс. руб.
   строительных работ 283,42 ( 17,18 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 101,35 чел.-ч
   монтажных работ 0 ( 0 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,13 чел.-ч
   оборудования 0 ( 0 ) тыс. руб.
   прочих затрат 0 ( 0 ) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени

я

Количество

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов отсутствующих в 
СНБ), руб.

на единицу коэффицие
нты

всего

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,18 0,181 ТЕР46-04-014-01 Разборка ступеней: на косоурах
V=18/100

100 м 
ступеней



1 ОТ 706,61 127,19 37,175 4 728
3 ЭМ 59,15 10,65 16,11 172
2 в т.ч. ОТм 9,53 1,72 37,175 64

ЗТ чел.-ч 66,1 11,898
ЗТм чел.-ч 0,81 0,1458
Итого по расценке 765,76 137,84 4 900
ФОТ 128,91 4 792

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 117,31 4 361

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 67,03 2 492

Всего по позиции 322,18 11 753
0,04 0,042 ТЕР46-04-013-05 Разборка лестничных: площадок по 

металлическим балкам сборных 
железобетонных
V=4/100

100 м2 
горизонта

льной 
проекции

1 ОТ 3 768,23 150,73 37,175 5 603
3 ЭМ 2 622,25 104,89 15,951 1 673
2 в т.ч. ОТм 461,46 18,46 37,175 686
4 М 267,99 10,72 12,474 134

ЗТ чел.-ч 352,5 14,1
ЗТм чел.-ч 39,24 1,5696
Итого по расценке 6 658,47 266,34 7 410
ФОТ 169,19 6 289

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 153,96 5 723



Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 87,98 3 270

Всего по позиции 508,28 16 403
0,3 0,33 ТЕР09-03-002-12

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 0,7 47,83 37,175 1 778
3 ЭМ 534,16 0,7 112,17 12,035 1 350
2 в т.ч. ОТм 45,85 0,7 9,63 37,175 358
4 М 166,43 0 0 10,229 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 18,25 0,7 3,8325
ЗТм чел.-ч 2,57 0,7 0,5397
Итого по расценке 928,35 160 3 128

3.1 [101-1714] Болты с гайками и шайбами 
строительные

т 0,0031 0 0 17 670 0 10,229 0

3.2 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,59 0 0 6,55 0 10,229 0
3.3 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 10,229 0
3.4 [101-1513] Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0031 0 0 13 800 0 10,229 0
3.5 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 10,229 0
3.6 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 10,229 0

3.7 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,95 0 0 10,8 0 10,229 0
3.8 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 10,229 0

3.9 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 10,229 0

3.10 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 10,229 0
3.11 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 10,229 0



3.12 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,0005 0 0 19 099,99 0 10,229 0

3.13 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 10,229 0

ФОТ 57,46 2 136
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 48,09 1 788

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 30,28 1 126

Всего по позиции 238,37 6 042
0,09 0,094 ТЕР09-03-029-01

Приказ N519 от 
04.09.2019 п.8.2 

т.2 п.4

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением прим. демонтаж каркаса 
под ступени

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 372,26 0,7 23,45 37,175 872
3 ЭМ 711,11 0,7 44,8 15,648 701
2 в т.ч. ОТм 89,28 0,7 5,62 37,175 209
4 М 118,18 0 0 12,555 0

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 0 0

201-9002 Конструкции стальные т 1 0 0
ЗТ чел.-ч 32,37 0,7 2,03931
ЗТм чел.-ч 5,64 0,7 0,35532
Итого по расценке 1 201,55 68,25 1 573

4.1 [101-2278] Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,41 0 0 6,55 0 12,555 0
4.2 [101-1805] Гвозди строительные т 0,00001 0 0 9 360 0 12,555 0
4.3 [101-2467] Растворитель марки Р-4 т 0,0006 0 0 15 600 0 12,555 0



4.4 [113-0021] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031 0 0 20 800 0 12,555 0

4.5 [101-0324] Кислород технический газообразный м3 1,37 0 0 10,8 0 12,555 0
4.6 [101-0797] Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм
т 0,00003 0 0 3 320 0 12,555 0

4.7 [101-1515] Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,004 0 0 11 800 0 12,555 0
4.8 [102-0023] Бруски обрезные хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,00103 0 0 2 970 0 12,555 0

4.9 [101-0309] Канаты пеньковые пропитанные т 0,0001 0 0 38 100 0 12,555 0
4.10 [101-1019] Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,00194 0 0 5 230 0 12,555 0
4.11 [201-0756] Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,001 0 0 19 099,99 0 12,555 0

4.12 [508-0097] Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 74 0 12,555 0

ФОТ 29,07 1 081
Пр/611-009.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 24,33 905

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 15,32 570

Всего по позиции 107,9 3 048
0,261822 0,2618225 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 

покрытий (прим. пандус)
V=261,822/1000

1 т 
демонтир
ованных 
конструк

ций

1 ОТ 112,09 29,35 37,175 1 091
3 ЭМ 86,05 22,53 14,953 337
2 в т.ч. ОТм 3,71 0,97 37,175 36



4 М 46,93 12,29 12,474 153
ЗТ чел.-ч 10,84 2,8381505
ЗТм чел.-ч 0,22 0,0576008
Итого по расценке 245,07 64,17 1 581
ФОТ 30,32 1 127

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91% 91% 27,59 1 026

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52% 52% 15,77 586

Всего по позиции 107,53 3 193
0,08 0,086 ТЕРр57-2-04 Разборка покрытий полов: цементных

V=8/100
100 м2 

покрытия

1 ОТ 1 158,7 92,7 37,175 3 446
3 ЭМ 1 449,49 115,96 16,407 1 903
2 в т.ч. ОТм 254,31 20,34 37,175 756

ЗТ чел.-ч 111,2 8,896
ЗТм чел.-ч 21 1,68
Итого по расценке 2 608,19 208,66 5 349

6.1 509-9900 Строительный мусор т 6,6 0,528 0 0 0 0
ФОТ 113,04 4 202

Пр/812-091.0-1 НР Полы при ремонте % 89% 89% 100,61 3 740
Пр/774-091.0 СП Полы при ремонте % 49% 49% 55,39 2 059

Всего по позиции 364,66 11 148
Итого прямые затраты по Разделу 1 905,26 23 941
   в том числе
   оплата труда 471,25 17 518
   эксплуатация машин и механизмов 411 6 136
   материальные ресурсы 23,01 287
   перевозка 0 0



Итого ФОТ (справочно) 527,99 19 627
Итого накладных расходов 471,89 17 543
Итого сметной прибыли 271,77 10 103
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 1 1 648,92 51 587

Раздел 2. Монтаж каркаса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,102 0,1027 ТЕР09-03-030-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
V=102/1000

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 439,04 1,15 51,5 37,175 1 915
3 ЭМ 682,2 1,25 86,98 13,827 1 203
2 в т.ч. ОТм 74,81 1,25 9,54 37,175 355
4 М 118,18 12,05 12,555 151

101-1714 Болты с гайками и шайбами 
строительные

т -1 -0,102

ЗТ чел.-ч 39,13 1,15 4,589949
ЗТм чел.-ч 4,72 1,25 0,6018
Итого по расценке 1 239,42 150,53 3 269

7.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,102 182 632,72 1 483,79 12,555 18 629
ФОТ 61,04 2 270

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 51,09 1 900

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 32,17 1 196

Всего по позиции 1 717,58 24 994



0,21 0,218 ТЕР09-03-002-12
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

1 т 
конструк

ций

1 ОТ 227,76 1,15 55 37,175 2 045
3 ЭМ 534,16 1,25 140,22 12,035 1 688
2 в т.ч. ОТм 45,85 1,25 12,04 37,175 448
4 М 166,43 34,95 10,229 358

ЗТ чел.-ч 18,25 1,15 4,407375
ЗТм чел.-ч 2,57 1,25 0,674625
Итого по расценке 928,35 230,17 4 091

8.1 201-9002-001П Конструкции: стальные т 1 0,21 182 632,72 3 749,44 10,229 38 353
ФОТ 67,04 2 493

Пр/611-009.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93% 0,9 83,7% 56,11 2 087

Пр/774-009.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62% 0,85 52,7% 35,33 1 314

Всего по позиции 4 071,05 45 845
0,18 0,189 ТЕР07-05-015-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
гладких
V=18/100

100 м 
ступеней

1 ОТ 1 305,51 1,15 270,24 37,175 10 046
3 ЭМ 146,16 1,25 32,89 17,225 567
2 в т.ч. ОТм 9,32 1,25 2,1 37,175 78
4 М 79,5 14,31 13,866 198

ЗТ чел.-ч 117,72 1,15 24,36804
ЗТм чел.-ч 0,59 1,25 0,13275
Итого по расценке 1 531,17 317,44 10 811



9.1 403-1261 Ступени лестничные: ЛС 15-1 /бетон 
В15 (М200), объем 0,066 м3, расход 
арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)

шт. 100 18 1 799 2 335,35 13,866 32 382

ФОТ 272,34 10 124
Пр/611-007.1-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 284,32 10 569

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 185,19 6 884

Всего по позиции 3 122,3 60 646
0,15 0,1510 ТЕР06-01-015-10

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т

1 ОТ 136,89 1,15 23,61 37,175 878
3 ЭМ 37,96 1,25 7,12 17,112 122
2 в т.ч. ОТм 2,53 1,25 0,47 37,175 17
4 М 275,24 41,29 6,991 289

ЗТ чел.-ч 12,64 1,15 2,1804
ЗТм чел.-ч 0,16 1,25 0,03
Итого по расценке 450,09 72,02 1 289

10.1 204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром: 10 мм

т 1 0,15 51 142,1 1 097,27 6,991 7 671

ФОТ 24,08 895
Пр/611-006.0-1; 

Приказ N 812/пр, 
п.25

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 102% 0,9 91,8% 22,11 822

Пр/774-006.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 58% 0,85 49,3% 11,87 441



Всего по позиции 1 203,27 10 223
0,15 0,15 53 833,39 0 8 07511 204-0048 Надбавки к ценам заготовок за сборку 

и сварку каркасов и сеток: 
пространственных, диаметром 10 мм

т

Всего по позиции 0 8 075
0,0004 0,000412 ТЕР11-01-011-01

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
V=4/100/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 383,64 1,15 0,18 37,175 7
3 ЭМ 37,32 1,25 0,02 23,928 0
2 в т.ч. ОТм 20,07 1,25 0,01 37,175 0
4 М 852,12 0,34 11,761 4

ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 0,0181746
ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 0,000635
Итого по расценке 1 273,08 0,54 11
ФОТ 0,19 7

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 0,19 7

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 0,1 4

Всего по позиции 0,83 22
0,04 0,0413 ТЕР11-01-011-02

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б; До 100 мм 
100-20=80/5=16

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 
11-01-011-01
V=4/100

100 м2 
стяжки

1 ОТ 4,86 18,4 3,58 37,175 133
3 ЭМ 6,52 20 5,22 23,342 122
2 в т.ч. ОТм 3,32 20 2,66 37,175 99



4 М 211,14 16 135,13 11,703 1 581
ЗТ чел.-ч 0,5 18,4 0,368
ЗТм чел.-ч 0,21 20 0,168
Итого по расценке 222,52 143,93 1 836
ФОТ 6,24 232

Пр/812-011.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 6,29 234

Пр/774-011.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 3,45 128

Всего по позиции 153,67 2 198
0,08 0,0814 ТЕР15-04-030-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 769,58 1,15 70,8 37,175 2 632
3 ЭМ 2,96 1,25 0,3 20,28 6
2 в т.ч. ОТм 0,16 1,25 0,02 37,175 1
4 М 75,39 6,03 10,061 61

ЗТ чел.-ч 71,06 1,15 6,53752
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,001
Итого по расценке 847,93 77,13 2 699

14.1 113-8097 Эмаль: ПФ-115 черная т 0,0246 0,001968 147 080,41 28,72 10,061 289
ФОТ 70,82 2 633

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 63,74 2 370

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 29,5 1 097

Всего по позиции 199,09 6 455
Итого прямые затраты по Разделу 2 9 686,33 129 405
   в том числе



   оплата труда 474,91 17 656
   эксплуатация машин и механизмов 272,75 3 708
   материальные ресурсы 8 938,67 108 041
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 501,75 18 654
Итого накладных расходов 483,85 17 989
Итого сметной прибыли 297,61 11 064
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 2 10 467,79 158 458

Раздел 3. Ремонт фасада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,04 0,0415 ТЕР15-02-001-01
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен
V=4/100

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно

сти

1 ОТ 833,55 1,15 38,34 37,175 1 425
3 ЭМ 75,94 1,25 3,8 21,468 82
2 в т.ч. ОТм 28,97 1,25 1,45 37,175 54
4 М 815,35 32,61 12,154 396

ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 3,26048
ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,139
Итого по расценке 1 724,84 74,75 1 903
ФОТ 39,79 1 479

Пр/812-015.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 35,81 1 331

Пр/774-015.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 16,57 616

Всего по позиции 127,13 3 850



0,04 0,0416 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 
раза ранее окрашенных фасадов: по 
штукатурке с земли и лесов
V=4/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 268,21 10,73 37,175 399
3 ЭМ 4,63 0,19 19,581 4
4 М 113,71 4,55 20,173 92

ЗТ чел.-ч 25,09 1,0036
Итого по расценке 386,55 15,47 495

16.1 101-9842-003П Краска фасадная на силикатной 
основе, с содержанием органики менее 
5 %

кг 0,028 0,00112 516,58 0,05 20,173 1

ФОТ 10,73 399
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы при ремонте % 90% 90% 9,66 359
Пр/774-096.0 СП Малярные работы при ремонте % 46% 46% 4,94 184

Всего по позиции 30,12 1 039
Итого прямые затраты по Разделу 3 90,27 2 399
   в том числе
   оплата труда 49,07 1 824
   эксплуатация машин и механизмов 3,99 86
   материальные ресурсы 37,21 489
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 50,52 1 878
Итого накладных расходов 45,47 1 690
Итого сметной прибыли 21,51 800
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 3 157,25 4 889

Раздел 4. Монтаж пандуса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,06 0,0617 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 4,77 37,175 177
3 ЭМ 5,98 1,25 0,45 12,242 6
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 17,38 6,244 109

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,36639
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 364,72 22,6 292
ФОТ 4,78 177

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 4,04 150

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 2,07 77

Всего по позиции 28,71 519
0,06 0,0618 ТЕР13-03-004-26

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,93 37,175 109
3 ЭМ 4,14 1,25 0,31 13,254 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 33,48 5,637 189

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,26427
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,00075
Итого по расценке 604,65 36,72 302
ФОТ 2,94 109



Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 2,49 92

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,27 47

Всего по позиции 40,48 441
0,06 0,0619 ТЕР07-05-016-04

Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 

п.58.б

Устройство металлических 
ограждений: без поручней прим. 
пандус

100 м 
огражден

ия

1 ОТ 524,98 1,15 36,22 37,175 1 346
3 ЭМ 264,02 1,25 19,8 17,725 351
2 в т.ч. ОТм 6 1,25 0,45 37,175 17
4 М 28 536,42 1 712,19 10,43 17 858

ЗТ чел.-ч 45,65 1,15 3,14985
ЗТм чел.-ч 0,38 1,25 0,0285
Итого по расценке 29 325,42 1 768,21 19 555
ФОТ 36,67 1 363

Пр/611-007.1-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 116% 0,9 104,4% 38,28 1 423

Пр/774-007.1; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

% 80% 0,85 68% 24,94 927

Всего по позиции 1 831,43 21 905
Итого прямые затраты по Разделу 4 1 827,53 20 149
   в том числе
   оплата труда 43,92 1 632
   эксплуатация машин и механизмов 20,56 361
   материальные ресурсы 1 763,05 18 156



   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 44,39 1 649
Итого накладных расходов 44,81 1 665
Итого сметной прибыли 28,28 1 051
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 4 1 900,62 22 865

Раздел 5. Ограждения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,048 0,04820 ТЕР13-03-002-04
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 69,14 1,15 3,82 37,175 142
3 ЭМ 5,98 1,25 0,36 12,242 4
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 289,6 13,9 6,244 87

ЗТ чел.-ч 5,31 1,15 0,293112
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 364,72 18,08 233
ФОТ 3,83 142

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 3,24 120

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,66 62

Всего по позиции 22,98 415



0,048 0,04821 ТЕР13-03-004-26
Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 
п.58.б

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115
V=4,8/100

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1 ОТ 42,47 1,15 2,34 37,175 87
3 ЭМ 4,14 1,25 0,25 13,254 3
2 в т.ч. ОТм 0,12 1,25 0,01 37,175 0
4 М 558,04 26,79 5,637 151

ЗТ чел.-ч 3,83 1,15 0,211416
ЗТм чел.-ч 0,01 1,25 0,0006
Итого по расценке 604,65 29,38 241
ФОТ 2,35 87

Пр/812-013.0-1; 
Приказ N 812/пр, 

п.25

НР Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 94% 0,9 84,6% 1,99 74

Пр/774-013.0; 
Приказ N 774/пр, 

п.16

СП Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

% 51% 0,85 43,35% 1,02 38

Всего по позиции 32,39 353
Итого прямые затраты по Разделу 5 47,46 474
   в том числе
   оплата труда 6,16 229
   эксплуатация машин и механизмов 0,61 7
   материальные ресурсы 40,69 238
   перевозка 0 0
Итого ФОТ (справочно) 6,18 229
Итого накладных расходов 5,23 194
Итого сметной прибыли 2,68 100
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 5 55,37 768

Раздел 6. Мусор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,02119 0,0211922 ТЕРр69-9-01 Очистка помещений от строительного 
мусора прим.
V=(2,119)/100

100 т 
мусора

1 ОТ 1 901,02 40,28 37,175 1 497
ЗТ чел.-ч 214,32 4,5414408
Итого по расценке 1 901,02 40,28 1 497

22.1 509-9900 Строительный мусор т 100 2,119 0 0 0 0
ФОТ 40,28 1 497

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 37,06 1 377

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 17,72 659

Всего по позиции 95,06 3 533
2,119 2,11923 ТЕРр69-15-01 Затаривание строительного мусора в 

мешки
1 т

1 ОТ 9,05 19,18 37,175 713
4 М 17,6 37,29 8,055 300

ЗТ чел.-ч 1,03 2,18257
Итого по расценке 26,65 56,47 1 013
ФОТ 19,18 713

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 92% 92% 17,65 656

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы

% 44% 44% 8,44 314

Всего по позиции 82,56 1 983
0,3 0,3 708,78 0 21324 101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг)

V=30/100
100 шт.

Всего по позиции 0 213
2,119 2,119 926,92 0 0 1 96425 ТССЦпг01-01-01

-041
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

т

Всего по позиции 0 1 964



2,119 2,119 317,13 0 0 67226 ТССЦпг03-21-01
-025

Расстояние перевозки: до 25 км. Класс 
груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера

т

Всего по позиции 0 672
Итого прямые затраты по Разделу 6 96,75 5 359
   в том числе
   оплата труда 59,46 2 210
   эксплуатация машин и механизмов 0 0
   материальные ресурсы 37,29 513
   перевозка 0 2 636
Итого ФОТ (справочно) 59,46 2 210
Итого накладных расходов 54,71 2 033
Итого сметной прибыли 26,16 973
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого по разделу Раздел 6 177,62 8 365

ВСЕГО прямые затраты по смете 12 653,6 181 727
   в том числе
   оплата труда 1 104,77 41 069
   эксплуатация машин и механизмов 708,91 10 298
   материальные ресурсы 10 839,92 127 724
   перевозка 0 2 636
Итого ФОТ (справочно) 1 190,29 44 247
Итого накладных расходов 1 105,96 41 114
Итого сметной прибыли 648,01 24 091
Итого оборудование 0 0
Итого прочие затраты 0 0
Итого 14 407,57 246 932
Временные здания и сооружения ((246 932+0)*0,9%) = 2 222 129,67 0,9% 2 222
Итого 14 537,24 249 154
Непредвиденные расходы ((249 154+0+0+0)*2%) = 4 983 290,74 2% 4 983
Итого 14 827,98 254 137



Компенсация НДС по УСН (0.1932/0.15) ((127 724+0+(10 298-3 178)+41 114*0,1932+24 091*0,15)*20%) 
= 29 280,17

2 354,84 20% 29 280,17

ВСЕГО по смете 17 182,82 283 417,17

Составил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


